Roboty budowlane etap Ill

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 KONSTRUKCJA
1.1/Roboty rozbiérkowe
1.2 Wzmochienie konstrukciji
2| ARCHITEKTURA
2.1|Posadzki
2.1.|Roboty rozbiérkowe
1
2.1.|Roboty budowlane
2
1/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr |m2
d.2./202 1130-03 |5mm
1.2+ NNRNKB
202 1130-02
STB 1.11
<pod dywanowg>735 m2 735.000
<pcv>1611.3+86.66 m2 1697.960
RAZEM 2432.960
2|KNR 2-02 Posadzki gresowe 60x60x1,0cm , z osadzeniem listwy na potaczeniu posa- m2
d.2./1118-11 dzek o r6znych asortymentach
1.2/STB 1.11
549 m2 549.000
RAZEM 549.000
3|KNR 2-02 Posadzki gresowe 30x30x1,0cm , z osadzeniem listwy na potaczeniu posa- m2
d.2./1118-11 dzek o r6znych asortymentach
1.2/STB 1.11
625.6 m2 625.600
<-schody>-7.7*6 m2 -46.200
<-schody>-11*6 m2 -66.000
RAZEM 513.400
4/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z gresu na zaprawie klejowej m
d.2./202 2809-03
1.2/STB 1.11
<piwnica>12+18.44+5.3+6.2+4.2+10.1+11.5+7.8+19.8+24.2+15.9+17+13.7+ |m 223.340
22.2+18+6+11
<parer>19+7+1.7+1.7+4.16+2.33+3.12+3.5+1.7+0.6*2+0.4*2+2*4+8.3+41 m 103.510
<1p>15+13.7+7.3+1.5+4.5+41.5+1.4*2+1.6*2 m 89.500
<2p>71.3-10-1.5-2.5-4.5+17+1.5+1.5+9+1.5*2+1.7*2 m 88.200
<3p>71.3-10-1.5-2.5-4.5+17+1.5+1.5+9+1.5*2+1.7*2 m 88.200
<4p>71.3-10-1.5-2.5-4.5+17+1.5+1.5+9+1.5*2+1.7*2+15.4 m 103.600
<5p>38+10+7+15.6+16.2+1.5*2+1.4*2+27.2 m 119.800
RAZEM 816.150
5/KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.2.|1121-06 ng
1.2|STB 1.11
1176 m?2 66.000
<podstopnice>0.15*1.4"21*6 m2 26.460
7.7°6 m?2 46.200
<podstopnice>0.15*2.7*19.2 m2 7.776
RAZEM 146.436
6/KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg m
d.2./1122-07 kombinowang z przecinaniem ptytek
1.2/STB 1.11
(3.4*2+4.5)*6+19.6 m 87.400
19.6 m 19.600
RAZEM 107.000
7/KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny PCV homogeniczna gr.2,5mm ( z wytogiem na scine  |m2
d.2./1112-05 wys.10cm ), na kleju ( plus wyoblona listwa PCV w narozach ) - z osadzeniem
1.2/STB 1.11 listwy na potaczeniu posadzek o réznych asortymentach.
1611.3 m?2 1611.300
RAZEM 1611.300
8/KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny sportowej punktowo elastycznej z cokotem - z osadze- |m?2
d.2./1112-05 niem listwy na potaczeniu posadzek o ré6znych asortymentach.
1.2/ ANALOGIA
STB 1.11
86.6 m2 86.600
RAZEM 86.600
9/KNR 2-02 Utozenie wyktadziny dywanowej typu petelkowego m2
d.2./1112-01
1.2/STB 1.11
735 m2 735.000
RAZEM 735.000
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10|KNR 2-02 Wyktadzina dywanowa - cokolik m
d.2./1113-06
1.2/STB 1.11
<piwnica>22.9 m 22.900
<parter>27-5 m 22.000
<1p>22+13.5+12.6+11.6+18.1+18.5+25+18.2+15.14+53.6+19.5+26.3 m 254.040
<5p>17 m 17.000
RAZEM 315.940
11| kalk. wtasna |Wykonanie posadzki przemystowej wraz z cokolikami m2
d.2.|STB 1.11
1.2
58.1 m2 58.100
RAZEM 58.100
12| kalk. wtasna | Wykonanie nowej izolacji p-wodnej w postaci papy termozgrzewalnej modyfi- |m2
d.2.|STB 1.11 kowanej SBS, nowej warstwy spadkowej 1% na zewnatrz budynku na balko-
1.2 nach
5.67*1.6%4 m2 36.288
RAZEM 36.288
13|KNR 2-02 Oktadziny balkonéw zewnetrznych z ptytek gresowych, mrozoodpornych ukfa- |m2
d.2./1121-05 danych na klej metodg kombinowang wraz z cokoliokami
1.2|STB 1.11
BALKONY
5.67*1.6%4 m2 36.288
RAZEM 36.288
14| kalk. witasna|Dostawa i montaz systemowej podtogi podniesionej h=45cm m2
d.2.|STB 1.12
1.2
1.8"5.45 m?2 9.810
RAZEM 9.810
15| kalk. wtasna |Wykonanie podestu w chodniku 193x150 cm wykonany z ptyta granitowa kpl
d.2.|STB 1.12 gr.4cm ze spadkiem (w kierunku ul. Mostowej). Materiat: granit strzegomski.
1.2 Faktura: ptomieniowana.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2|Sufity
2.2.|Roboty rozbiorkowe
1
2.2.|Roboty budowlane
2
16 | kalk. wiasna|Zabezpieczenie belek stalowych w stropie ptytami ogniochronnymi (przyjeto m2
d.2./STB 1.8 20% powierzchni pomieszczenia z inwentaryzacji)
2.2
(468.55+495.01+512.46+532.23+536.46+533.51+538.14)*0.2 m?2 723.272
RAZEM 723.272
17|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.podwojne z m2
d.2./2007-04 ksztattow.metal.na stropach
2.2/STB 1.10
359.9 m2 359.900
RAZEM 359.900
18/KNR 2-02  |Oktadziny z ptyt 2xGKFna stropach na rusztach - sufit typ C - systemowy sufit |m2
d.2.|2006-08 + |ognioochronny nad V kondygnacja
2.2|KNR 2-02
2006-04
ANALOGIA
STB 1.10
188.9 m2 188.900
RAZEM 188.900
19|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt GKlna stropach na rusztach - sufit typ C m2
d.2./2006-04
2.2/STB 1.10
261 m2 261.000
RAZEM 261.000
20|KNR 2-02 Zabudowa sufitéw pionowa (przej$cie migdzy poziomami sufitdw podwiesza- |m2
d.2./2006-04 nych)
2.2/ ANALOGIA
STB 1.10
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
21 |kalk. wtasna |Sufity podwieszane rastrowe1700x600mm na podkonstrukcji systemowej typ A |m2
d.2.|STB 1.10
22
241.7 m?2 241.700
RAZEM 241.700
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22|kalk. wtasna |Sufity podwieszane rastrowe1700x600mm na podkonstrukcji systemowej typ B |m2
d.2.|STB 1.10
22
625.3 m2 625.300
RAZEM 625.300
23|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2./202 1134-01
2.2|STB 1.7
poz.24 m?2 2152.190
RAZEM 2152.190
24|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i pod-| m2
d.2./0804-02 ciggach
2.2|STB 1.8
<piwnica>21.2+7.5+7.0+8.3+6.5+96.7+3.5+4.8+15.6+5+26.8+23.3+17.1+ m2 344.800
29.3+21.5+16.5+18.4+11.6+4.2
<parter>63+2+4.9+32.9+21.5-11.1+9.8+24.4+26.8+27.5+5.7+16+4.6+27.3+ |m2 351.800
18.3+24.6+26.3+22.4+4.9
<1p>30.2+11.1+9.1+7.8+1.8+6.8+18.4+17.6+29.5+15.6+12+4.6+5.8+3.6+ m2 350.600
100+23.7+14.6+38.4
<2P>66.5+2+7+38.8+30+29.8+4.6+16.9+5.8+30.4+46.8+71.3+32.8+7.4 m2 390.100
<3p>66.8+2+7+39.9+30.3+32+4.6+16.9+5.8+3.8+51.3+48.3+6.5+48.8+33.5 |m2 397.500
<4P>60.3+2+7+13.6+13.2+21.7+10.7+9.7+4.6+16.9+23.7+19+20.8+20.1+ m2 302.000
19.3+17.8+21.6
<5p>5.39+10 m2 15.390
RAZEM 2152.190
25/KNR 2-02 Tynki zwykte biegdw klatek schodowych kat. 1V m2
d.2./0811-03
2.2|STB 1.8
11.5+11.5+11.5+11.5+11.5 m2 57.500
15.8-5.7+11.5+11.5+11.5+11.5 m2 56.100
RAZEM 113.600
26|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi biatymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2./1505-03 - tynkéw i ptyt g/k sufitow i stupow
2.2|STB 1.7
poz.18 m2 188.900
poz.19 m2 261.000
poz.24 m2 2152.190
poz.25 m?2 113.600
RAZEM 2715.690
2.3/Sciany
2.3.|Roboty rozbiérkowe
1
2.3.|Roboty budowlane
2
27|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow m2
d.2./0121-01
3.2/|STB 1.8
7137.068-1016.868 m2 6120.200
RAZEM 6120.200
28/ NNRNKB Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe -przed tynkowaniem katlV m?2
d.2./202 1134-02
3.2|STB 1.7
poz.29 m2 5579.124
poz.30 m2 179.253
RAZEM 5758.377
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |m2
d.2./0804-01 kich i stupach-narozniki zewnetrzne wykonczone przy pomocy listew wzmac-
3.2|STB 1.8 niajgcych ze stali lub z usztywnionej siatki
271.452 m2 271.452
<piwnica>2.6*(1.2+1.3+5.8*2+7.16+2.1+2.2+3.75+3.75+1.4+1.6+1.9+2.7+ m2 262.534
0.95*2+1.35+1.47+0.51+4.4+1.4*3+2.5+5.16*5*2)-1.1*2.0*9
<parter termo>3.0%(4.5+5.8+5.5+1.2+7.15+0.6+0.6+2.5+5.05+2.7+2.3+5.6+2+ |m2 198.119
5.4+5.8+3.74+4.75+5.08+4.47+9.6)-1.36*0.63*2-1.47*2.55*2-1.0*0.96*2-1.3*
1.55*7-2.31.55-1.2"2.3-0.95*2.2-1.3*1.45*2-1.7*1.45"4-1.5*1.62*2-1.2*2.3
<parter 0,22>3.0%(5.32+12.2+0.3+0.3+1.16+1.3+1.3+0.6) m2 67.440
<parter 0,21>3.0%(0.95) m2 2.850
<parter 0,20>3.0%(1) m2 3.000
<parter 0,24>3.0%(2.3)-1.0*2.0*1 m2 4.900
<parter 0,18>3.0%(12+0.2*5*2+3.05+2.1+3.32+2)-1.2*2.0*1-2.0*2.0 m2 67.010
<parter 0,3>3.0*(4.72+4.5*2)-1.8*1.3-4.5*2.4 m2 42.060
<parter 0,5>3.0%(2.4+1.45)-1.0*2.0 m2 9.550
<parter 0,6>3.0%(3.6+4.4)-1.0*2.0 m?2 22.000
<parter 0,7>3.0*(4.7+0.8+0.8+4.4+2.3)-1.0*2.0 m?2 37.000
<parter 0,8>3.0*(3.1+5.2+3.9)-1.02.0 m?2 34.600
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<parter 0,9>3.0*(5.8*2+2.7)-2.7*2.2 m2 36.960
<parter 0,10>3.0*(5.2+3.7)-2.0*1.0 m2 24.700
<parter 0,11>3.0%(2.5+2.8+2.0)-2.0*1.0 m2 19.900
<parter 0,12>3.0*(5.2+4.7)-2.0*1.0 m2 27.700
<parter 0,13>3.0%(1.7+4.7)-2.0*1.0 m2 17.200
<parter 0,14>3.0*(4.75)-2.01.0 m2 12.250
<parter 0,15>3.0%(5.08)-2.01.0 m2 13.240
<parter 0,16>3.0*(2.9+4.6)-2.0*1.0*2 m2 18.500
<parter 0,17>3.0%(3.2+1.7)-2.0*1.0*1 m2 12.700
<parter 0,2A>3.0%(2.8+6.3+2.6+3.4+0.5*2+0.6*2+5)-2.0*2.2*2-4.55*2.2 m2 48.090
<parter 0,2B>3.0%(5.3+3) m2 24.900
<parter 0,4>3.0%(52)-1.0*2.0*11-2.7*2.2-2.0*2.2 m2 123.660
<1p termo>3.0%(5.8+5.4+5.5+1.9+7.33+1.66+4.6+1.66+0.5+5.05+2.4+5.7+2+ |m2 195.006
5.6+1.4+26.7+6.56)-3.24*1.68-1.44*1.68-1.46*1.65*2-1.02*0.8*2-2.45*1.73*3-
0.7*2.4-2.44*1.68-1.48*2.68-1.45*1.7-1.3*1.56-3.3*1.57-2.5%1.75*5-3.46*1.72
<1p1,22>3.0*(5.32+5.78+0.56+0.44) m2 36.300
<1p1,21>3.0%(0.43+0.43) m2 2.580
<1p1,20>3.0%(1.54) m2 4.620
<1p1,16B>3.0*(9.05+0.56) m2 28.830
<1p1,19>3.0*(3.6) m2 10.800
<1p1,24>3.0%(2.1) m2 6.300
<1p1,16A>3.0%(9.7+0.2°10+3.04+2.5+3.3)-1.25*2.0 m2 59.120
<1p1,1>3.0%(6.8*2+4.55*2)-1.82*1.53-1.0*2.0-1.96*2.2*2 m2 54.691
<1p1,3>3.0%(2.51+3.72)-1.0*2.0 m2 16.690
<1p1,4>3.0%(3.78+3.1)-1.0*2.0*2 m2 16.640
<1p1,5>3.0%(4.9+4.9+3.0)-1.0*2.0*3 m2 32.400
<1p1,6>3.0%(3.24+1.52)-1.0*2.0*2 m2 10.280
<1p1,7>3.0%(5.37+2.25)-1.0*2.0*1 m2 20.860
<1p1,8>3.0%(5.37+2.7)-2.7*2."1 m2 18.810
<1p1,9>3.0%(5.37+3.7)-2.0*1.0 m2 25.210
<1p1,10>3.0%(10.1-2)-2.0*1.0 m2 22.300
<1p1,12>3.0*(7.7+0.59*2+2.5+4.5)-2.0*1.0*2 m2 43.640
<1p1,13>3.0%(4.45)-2.0*1.0*1 m2 11.350
<1p1,12>3.0*(2.8+5.34)-2.0*1.0*2 m2 20.420
<1p1,15>3.0%(7.82+5.5+5.34)-2.0*1.0*2 m2 51.980
<1p1,2>3.0%(51.2)-2.0*1.0*11-2.2*2.8-2.2*2.2 m2 120.600
<2p>3.0*(11.7+5.6+1.32+7.5+1.66+4.7+1.74+5.86+2.3+5.85+2+5.65+6.1+8.6+|m2 193.210
12.93+5.29)-3.23*1.77-2.43*1.67-1.44*1.65-0.84*0.82-1.05*1.65-2.45*1.73*4-
0.65%2.4-1.42*1.72*2-1.39*1.67-3.25*1.75-2.5*1.74*5-3.25*1.68
<2p2.18>3.0%(5.56+12.23+3.3)-1.0*2.0 m2 61.270
<2p2.17>3.0*3.85 m2 11.550
<2p2.14>3.0%(2.21) m2 6.630
<2p2.2>3.0%(88.33-7.3)-1.0*2.0*12-2.2*4.5-2.2*2.7 m2 203.250
<2p2.1>3.0%*(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<2p2.3>3.0%(2.5+6.3+3.95)-1.0*2.0 m2 36.250
<2p2.4>3.0%(4.75+5.5+3.0)-1.0*2.0 m2 37.750
<2p2.5>3.0%(3.25+5.5+3.4)-1.0*2.0 m2 34.450
<2p2.6>3.0%(6.05*2+2.7)-1.46*1.7 m2 41.918
<2p2.7>3.0%(5.5+3.8)-1.0*2.0 m2 25.900
<2p2.8>3.0%*(8.0)-1.0*2.0 m2 22.000
<2p2.9>3.0%(4.86+1.33+1.45)-1.0*2.0 m2 20.920
<2p2.10>3.0%(7.26+1.33+1.45)-1.0*2.0 m2 28.120
<2p2.11>3.0*(12.95+0.7+0.7)-1.0*2.0*2 m2 39.050
<2p2.12>3.0%(1.15+0.7+0.26) m2 6.330
<2p2.13>3.0*(6.7+5.6)-1.0*2.0 m2 34.900
<3p>3.0*(12.25+5.65+1.2+7.4+1.66+4.68+1.66+6.05+2.3+5.9+2.0+5.9+6.3+ |m2 203.908
21.7+6.5)-3.26%1.66-2.47*1.66-1.49*1.65-0.84*0.82+1.05*1.65-2.45*1.73*2-
2.42*1.75-0.7*2.2-2.43*1.72-1.42*1.74-1.46*1.7-1.3*1.67-3.25*1.75-2.5*1.74*5-

3.251.73

<3p3.19>3.0*(5.6+12.5+3.5)-1.0*2.0 m2 62.800
<3p3.18>3.0%(3.8) m2 11.400
<3p3.15>3.0*(2.21) m2 6.630
<3p3.2>3.0%(88.33-7.3)-1.0*2.0*11-2.2*4.5-2.2*2.7 m2 205.250
<3p3.1>3.0%(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<3p3.3>3.0%(2.5+6.4+4.1)-1.0*2.0 m2 37.000
<3p3.4>3.0%(4.75+5.5+3.0)-1.0*2.0 m2 37.750
<3p3.5>3.0%(3.25+5.63+5.3)-1.0*2.0 m2 40.540
<3p3.6>3.0%(6.05*2+2.7)-1.46*1.7 m2 41.918
<3p3.7>3.0%(5.5+4.0)-1.0*2.0 m2 26.500
<3p3.8>3.0%(8.0)-1.0*2.0 m2 22.000
<3p3.10>3.0%(5.22+0.6+0.6+0.25)-1.0*2.0 m2 18.010
<3p3.11,12>3.0%(17.3+5.7)-1.0*2.0*2 m2 65.000
<3p3.13>3.0%(1.15+5.7) m2 20.550
<3p3.13>3.0*(6.6+5.85)-1.0*2.0 m2 35.350
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<4p>0.38%(3.23+1.77"2+2.43+1.67*2+1.05+1.65*2+0.84+0.82*2+1.44+1.65*2) |m2 35.417
+0.38%(2.45*4+1.73*2*4+0.65+2.4*2+1.42*2+1.72*2*2)+0.25*(1.3+1.56*2) +
0.25*(3.25+1.75+2.5*5+1.75*2*5+3.25+1.68*2)
<4p4.42>3.0%(5.56+12.2+3.3)-1.0*2.0 m2 61.180
<4p4.41>3.0*3.8 m2 11.400
<4p4.40>3.0%(1+1.7+2.3) m2 15.000
<4p4.37B>3.0%(6.5) m2 19.500
<4p4.37A>3.0%(21.5)-1.02.0*3-2.0*2.0 m2 54.500
<4p4.1>3.0%(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<4p4.2>2.5*(57.7-3.15-1.96)-1.0*2.0*11 m2 109.475
<4p4.5>3.072.36 m2 7.080
<4p4.3,4.6,4.4,4.7>3.07(1.35"2+1.6*2) m2 17.700
<4p4.8>3.0"3.7 m2 11.100
<4p4.11>3.0%(3.3*2) m2 19.800
<4p4.9,4.10>3.0%(0.9+2+1.9)-1.0*2 m2 12.400
<4p4.14>3.0%(2.05) m2 6.150
<4p4.13>3.0*(1.6+1.8) m2 10.200
<4p4.16>2.5%(1.5+1.8) m2 8.250
<4p4.12>3.0*(1.2)-1.0*2.0*1 m2 1.600
<4p4.15>3.0%(1.3)-1.0*2.0*1 m2 1.900
<4p4.17>3.0%(3.68) m2 11.040
<4p4.18>3.0%(6.05*2+2.7)-1.46*1.7 m2 41.918
<4p4.19>3.0*(5.35+4.0)1.0*2.0*2 m2 112.200
<4p4.20>3.0%(8)*1.0*2.0*1 m2 48.000
<4p4.21>3.0*(2.12+1.4)*1.0*2.0*1 m2 21.120
<4p4.22>3.0*2.8 m2 8.400
<4p4.23>3.0*4.2 m2 12.600
<4p4.24>3.0%(2.5)-1.0*2.0*1 m2 5.500
<4p4.26>3.0*(5.65+2.65) m2 24.900
<4p4.27>3.0%(3. 17) m2 9.510
<4p4.28>3.0*(2.5)-1.0*2.0*1 m2 5.500
<4p4.30>3.0%(2.95) m2 8.850
<4p4.31>3.0%(2.73) m2 8.190
<4p4.34>3.0%(4.2) m2 12.600
<4p4.32>3.0*(1.35+1.45)-1.0*2.0 m2 6.400
<4p4.33>3.0*2.65 m2 7.950
<4p4.36>3.0*1.7 m2 5.100
<4p4.35>3.0*2.7-1.0*2.0 m2 6.100
<4p4.38>3.0*(3.14+5.9) m2 27.120
<5p>3.0%(11.7+5.65+2.7+1.3+1.4+7.5+1.8+4.34+1.8+6+2.2+5.8+2)-3.26*1.66- |m2 124.658
2.49%1.65-1.44*1.65-1.01*0.99-1.05*1.65-1.53*1.67*2-1.2*1.64*2-0.8*1.5*2-
1.55*1.7-1.42*1.7-1.46*1.7-1.34*1.7-1.3*1.56
<5p>2.5*(6+6.28+4.25+4.26+4.09+4.31+4.14+4.57+1.8)-3.25*1.68-2.45*1.74- |m2 67.742
2.4*1.68*4-3.27*1.73
<5p 5.42>3.0*(5.7+4.74) m2 31.320
<5p 5.43>3.0%(1.35) m2 4.050
<5p 5.37B>3.0*(13.9+0.25*2) m2 43.200
<5p 5.41>3.0%(3.85) m2 11.550
<5p 5.40>3.0*(1.13+0.7) m2 5.490
<5p 5.39>3.0%(2.24+1.0+2.5+0.9)-1.0*2.0 m2 17.920
<maszynownia>3.0%(3.0"2+3.4*2)-1.0*2.0 m2 36.400
<5p 5.37>2.2*(5.6+4.76+2.37+3.9)-1.25*2.0 m2 34.086
<5p5.1>3.0%*(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<5p5.5>3.02.36 m2 7.080
<5p5.3, 4.6, 4.4, 4.7>3.0*(1.35*2+1.6*2) m2 17.700
<5p5.8>3.0"3.7 m2 11.100
<5p5.11>3.0%(3.3*2) m2 19.800
<5p5.9,5.10>3.0%(0.9+2+1.9)-1.0*2 m2 12.400
<5p5.14>3.0%(2.05) m2 6.150
<5p5.15>3.0*(1.3)-1.0*2.0*1 m2 1.900
<5p5.16>2.5%(1.5+1.8) m2 8.250
<5p5.12>3.0*(1. 2) 1.0*2.0"1 m2 1.600
<5p5.17>3.0%(3.68 m2 11.040
<5p5.18>3.0*(6.05*2+2.7)-1.46*1.7 m2 41.918
<5p5.19>3.0%(5.4+3.8)-1.0*2.0 m2 25.600
<5p5.2>3.0%(8.1)-1.0*2.0 m2 22.300
<5p5.21>2.75%*(2.2)-1.0*2.0 m2 4.050
<5p5.22>2.75%(2.66)-1.0*2.0 m2 5.315
<5p5.26>2.75*2.02 m2 5.555
<5p5.27>2.75*3.95 m2 10.863
<5p5.24>2.75*2.5-1.0*2.0 m2 4.875
<5p5.30>2.75*2.86 m2 7.865
<5p5.31>2.75*2.86 m2 7.865
<5p5.28>2.75*2.5-1.0*2.0 m2 4.875
<5p5.34>2.75*4.25 m2 11.688
<5p5.32>2.75%1.3*2-1.0*2.0 m2 5.150
<5p5.33>2.75*2.67 m2 7.343
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<5p5.36>2.75*1.68 m?2 4.620
<5p5.35>2.75*2.64 m2 7.260
<5p5.35>2.75%(3.16+5.9) m?2 24.915
<5p5.2>2.5%(57.7-3.15-1.96)-1.0*2.0*11 m2 109.475

RAZEM 5579.124
30|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. IV na o$ciezach otworéw |m2

d.2./0810-06 drzwiowych -narozniki zewnetrzne wykonczone przy pomocy listew wzmacnia-

3.2| ANALOGIA |jacych ze stali lub z usztywnionej siatki

STB 1.8
<parter>0.72*(2.0*2+1.0)*7+0.62*(2.0*2+1.0)*5 m2 40.700
<1p>0.58*(1+2.2+2.2)+0.6*(1.25+2.0*2)+0.46*(1.0+2.0*2)*15 m?2 40.782
<2p>0.1*(1.0+2.0*2)+0.65*(1.25+2.0*2)+0.58*(1.0+2.0*2)*5+0.41*(1.0+2.0*2)* |m2 26.613
4
<3p>0.67%(1.25+2.0*2)+0.41*(1.0+2.0*2)*8 m2 19.918
<4p>0.56*(1.25+2.0*2)+0.41*(1.0+2.0*2)*12 m?2 27.540
<5p>0.37%(1.0+2.0*2)+0.6*(1.25+2.0*2)+0.41*(1.0+2.0*2)*6+0.32*(1.0*2.0*2)*5 | m2 23.700
RAZEM 179.253

31/KNR 2-02 Malowanie dyfuzyjne m2

d.2./1505-03

3.2/ ANALOGIA
STB 1.7
2.6%(30.74+31+40.2+19.5+60.8+12+16.5+9.1+20.8+54+24.5+63) m?2 993.564
RAZEM 993.564
32|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi powierzchni $cian wewnetrznych m2

d.2./1505-03

3.2|STB 1.7
poz.30 m2 179.253
271.452 m2 271.452
<piwnica>2.6*(1.2+1.3+5.8*2+7.16+2.1+2.2+3.75+3.75+1.4+1.6+1.9+2.7+ m2 262.534
0.95*2+1.35+1.47+0.51+4.4+1.4*3+2.5+5.16*5*2)-1.1*2.0*9
<parter termo>3.0%(4.5+5.8+5.5+1.2+7.15+0.6+0.6+2.5+5.05+2.7+2.3+5.6+2+ |m2 198.119
5.4+5.8+3.74+4.75+5.08+4.47+9.6)-1.36*0.63*2-1.47*2.55*2-1.0*0.96*2-1.3*
1.55*7-2.31.55-1.2"2.3-0.95*2.2-1.3*1.45*2-1.7*1.45"4-1.5*1.62*2-1.2*2.3
<parter 0,22>3.0%(5.32+12.2+0.3+0.3+1.16+1.3+1.3+0.6+5.1+0.8) m2 85.140
<parter 0,21>3.0%(3.7+3.7+2.13)-1.0*2.0 m?2 26.590
<parter 0,20>3.0%(3.7+3.7+1.7*3+1.6)-1.0"2.0*3 m2 36.300
<parter 0,19>3.0%(9)-1.0*2.0*1 m2 25.000
<parter 0,24>3.0%(2.3*2+0.9*2)-1.0*2.0*1 m?2 17.200
<parter 0,18>2.2(12+0.2*5*2+3.05+2.1+3.32+2+7+1.45)-1.2*2.01-2.0*2.0- m2 56.024
1.0*2.0*5
<parter 0,3>3.0*(4.72+4.5*2)-1.8*1.3-4.5*2.4 m?2 42.060
<parter 0,5>3.0%(2.4+1.45+5.2+0.7+1.6)-1.0*2.0 m2 32.050
<parter 0,6>3.0*(3.6+4.4+0.5+1.55+5.2)-1.0*2.0 m?2 43.750
<parter 0,7>3.0*(4.7+0.8+0.8+4.4+1.4+0.45+2.3+1.1+1+1+1.8)-1.0*2.0 m2 57.250
<parter 0,8>3.0%(3.1+5.2+3.9+0.7+1.6+0.6+1.8)-1.0*2.0 m?2 48.700
<parter 0,9>3.0%(5.8*2+2.7)-2.7*2.2 m2 36.960
<parter 0,10>3.0%(5.2+3.7+0.35+1.7)-2.0*1.0 m2 30.850
<parter 0,11>3.0%(2.5+2.8+2.0)-2.0*1.0 m2 19.900
<parter 0,12>3.0%(5.2+4.7)-2.0*1.0 m?2 27.700
<parter 0,13>3.0%(1.7+4.7+0.6+1.8+5.3)-2.0*1.0 m2 40.300
<parter 0,14>3.0%(4.75+5.3*2)-2.0*1.0 m?2 44.050
<parter 0,15>3.0%(5.08+5.3*2)-2.0*1.0 m2 45.040
<parter 0,16>3.0%(2.9+4.6+5.3+1.52+0.5)-2.0*1.0*2 m2 40.460
<parter 0,17>3.0%(3.2+1.7+3.05+1.7)-2.0*1.0*1 m2 26.950
<parter 0,2A>3.0%(2.8+6.3+2.6+3.4+0.5*2+0.6"2+5+5.2+3.2+1.5)-2.0*2.2*2- m2 74.590
4.55*2.2-1.6*2.0
<parter 0,2B>2.5%(5.3+3+5.2)-1.6"2.0 m?2 30.550
<parter 0,4>2.2*(52)-1.0*2.0*11-2.7*2.2-2.0*2.2 m2 82.060
<1p termo>3.0%*(5.8+5.4+5.5+1.9+7.33+1.66+4.6+1.66+0.5+5.05+2.4+5.7+2+ |m2 195.006
5.6+1.4+26.7+6.56)-3.24*1.68-1.44*1.68-1.46*1.65*2-1.02*0.8*2-2.45*1.73*3-
0.72.4-2.44*1.68-1.48*2.68-1.45%1.7-1.3*1.56-3.3*1.57-2.5*1.75*5-3.46*1.72
<1p1,22>3.0%(5.32+5.78+0.56+0.44+4.25)-1.0*2.0 m?2 47.050
<1p1,21>3.0%(0.43+0.43+3.06+3.59+3.25)-1.0*2.0 m2 30.280
<1p1,20>3.0%(1.54+3.59+2.05+0.45)-1.0*2.0 m?2 20.890
<1p1,16B>2.2%(9.05+0.56+9.04+1.6+1.0)-1.0*2.0*2 m2 42.750
<1p1,19>3.0%(3.6+3.6+2.3)-1.0*2.0 m2 26.500
<1p1,16A>2.2%(9.7+0.2*10+3.04+2.5+3.3+5+1.6)-1.252.0-1.0*2.0*4 m2 49.208
<1p1,1>3.0*(6.8"2+4.55*2)-1.82*1.53-1.0*2.0-1.96*2.2*2 m?2 54.691
<1p1,3>3.0%(2.51+3.72+0.78+1.73+5.42)-1.0*2.0 m?2 40.480
<1p1,4>3.0%(3.78+3.1+5.42+0.49+1.54)-1.0*2.0*2 m?2 38.990
<1p1,5>3.0%(4.9+4.9+3.0+1.16+0.7+1.32)-1.0*2.0*3 m?2 41.940
<1p1,6>3.0*(3.24+1.52+0.68+1.58+5.37+1.8+0.6)-1.02.0*2 m2 40.370

-8-
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<1p1,7>3.0%(5.37+2.25+5.37)-1.0*2.0*1 m2 36.970
<1p1,8>3.0%(5.37+5.37+2.7)-2.7*2.1 m2 34.920
<1p1,10>3.0*(10.1-2)-2.01.0 m2 22.300
<1p1,11>3.0%(12.2)-2.0*1.0 m2 34.600
<1p1,12>3.0*(7.7+0.59*2+2.5+4.5+1.8+0.6+0.7*2+5.35*2)-2.0*1.0*2 m2 87.140
<1p1,13>3.0%(4.45+5.35*2)-2.0*1.0*1 m2 43.450
<1p1,12>3.0*(2.8+5.34*2+2.8+2.8)-2.0*1.0*4 m2 49.240
<1p1,15>3.0%(7.82+5.5+5.34)-2.0*1.0*2 m2 51.980
<1p1,2>2.2%(51.2)-2.0*1.0*11-2.2*2.8-2.2*2.2 m2 79.640
<2p>3.0*(11.7+5.6+1.32+7.5+1.66+4.7+1.74+5.86+2.3+5.85+2+5.65+6.1+8.6+|m2 193.210
12.93+5.29)-3.23*1.77-2.43*1.67-1.44*1.65-0.84*0.82-1.05*1.65-2.45*1.73*4-
0.65*2.4-1.42*1.72*2-1.39*1.67-3.25*1.75-2.5*1.74*5-3.25*1.68
<2p2.18>3.0%(5.56+12.23+3.3+2.3+0.55+0.6+0.6)-1.0*2.0 m2 73.420
<2p2.2>2.2%(88.33)-1.0*2.016-2.2*4.5-2.2*2.7 m2 146.486
<2p2.1>3.0%*(4.8+4.8+4.55+4.55)-1.82*1.53-0.8*4.55 m2 49.675
<2p2.3>3.0%(2.5+6.3+3.95+0.7+1.73+0.5+1.54)-1.0*2.0 m2 49.660
<2p2.4>3.0%(4.75+5.5+3.0+1.42+0.47)-1.0*2.0 m2 43.420
<2p2.5>3.0%(3.25+5.5+3.4+0.82+1.72+1.4+0.6)-1.0*2.0 m2 48.070
<2p2.6>3.0%(6.05*2+2.7*2)-1.46*1.7-2.7*0.8 m2 47.858
<2p2.7>3.0%(5.5+3.8+1.7+0.4)-1.0*2.0 m2 32.200
<2p2.8>3.0%*(8.0)-1.02.0 m2 22.000
<2p2.9>3.0%(4.86+1.33+1.45+2.73)-1.0*2.0 m2 29.110
<2p2.10>3.0%(7.26+1.33+1.45+5.61+2.73+0.6+1.41)-1.0*2.0 m2 59.170
<2p2.11>3.0*(12.95+0.7+0.7+5.61+4.15)-1.0*2.0*2 m2 68.330
<2p2.12>3.0%(1.15+0.7+0.26+5.61+4.15)-1.0*2.0 m2 33.610
<2p2.13>3.0*(6.7+5.6+2.61)-1.0*2.0*2 m2 40.730
<3p>3.0*(12.25+5.65+1.2+7.4+1.66+4.68+1.66+6.05+2.3+5.9+2.0+5.9+6.3+ |m2 203.908
21.7+6.5)-3.26%1.66-2.47*1.66-1.49*1.65-0.84*0.82+1.05*1.65-2.45*1.73*2-
2.42%1.75-0.7*2.2-2.43*1.72-1.42*1.74-1.46*1.7-1.3*1.67-3.25*1.75-2.5*1.74*5-

3.251.73

<3p3.19>3.0*(5.6+12.5+3.5+2.34+0.55+0.6*2)-1.0*2.0 m2 75.070
<3p3.2>2.2*(88.33)-1.0*2.0*15-2.2*4.5-2.2*2.7 m2 148.486
<3p3.1>3.0%(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<3p3.3>3.0%(2.5+6.4+4.1+0.68+1.9+0.5+1.55)-1.0*2.0 m2 50.890
<3p3.4>3.0%(4.75+5.5+3.0+1.42+0.47+0.31)-1.0*2.0 m2 44.350
<3p3.5>3.0%(3.25+5.63+5.3+0.92+0.6)-1.0*2.0 m2 45.100
<3p3.6>3.0%(6.05*2+2.7*2)-1.46*1.7-2.7*0.8 m2 47.858
<3p3.7>3.0%*(5.5+4.0+0.35+1.7)-1.0*2.0 m2 32.650
<3p3.8>3.0%(8.0)-1.0*2.0 m2 22.000
<3p3.9>3.0%(5.7)-1.0*2.0 m2 15.100
<3p3.10>3.0*(5.22+0.6+0.6+0.25+0.7+5.7)-1.0*2.0*2 m2 35.210
<3p3.11,12>3.0%(17.3+5.7+0.6*3)-1.0*2.0*2 m2 70.400
<3p3.13>3.0*(1.15+5.7+5.7)-1.0*2.0 m2 35.650
<3p3.13>3.0%(6.6+5.85+5.7)-1.0*2.0 m2 52.450
<4p>0.38%(3.23+1.77*2+2.43+1.67*2+1.05+1.65*2+0.84+0.82*2+1.44+1.65*2) |m2 35.417
+0.38%(2.45*4+1.73*2*4+0.65+2.4*2+1.42*2+1.72*2*2)+0.25*(1.3+1.56*2) +
0.25%(3.25+1.75+2.5*5+1.75*2*5+3.25+1.68*2)

<4p4.42>3.0*(5.56+12.2+3.3+2.35+0.55)-1.0*2.0 m2 69.880
<4p4.37B>2.2*(6.5*2+1.5*2)-1.0*2.0*4 m2 27.200
<4p4.37A>2.2%(21.5)-1.0*2.0*3-2.0*2.0 m2 37.300
<4p4.1>3.0%*(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<4p4.2>2.2%(57.7-3.15-1.96)-1.0*2.0*11 m2 93.698
<4p4.5>3.0%(2.36+4.75+3.7)-1.0*2.0 m2 30.430
<4p4.3, 4.6,>2.2*(6.32*2)-1.0*2.0*3*2 m2 15.808
<4p4.8>3.0%(3.7*2+3.58)-1.00*2.0 m2 30.940
<4p4.11>3.0%(3.3*2+4.44)-1.0*2.0 m2 31.120
<4p4.9,4>2.2%(8.2)-1.0*2*2 m2 14.040
<4p4.14>3.0*(2.05+0.8+1.65+3.25+3.7)-1.0*2.0 m2 32.350
<4p4.12>2.2%(6.0)-1.0*2.0*3 m2 7.200
<4p4.15>2.2*(6.22)-1.0*2.0*3 m2 7.684
<4p4.17>3.0%(3.68+3.62+2.62)-1.0*2.0 m2 27.760
<4p4.18>3.0*(6.05*2+2.7*2)-1.46*1.7-2.7*0.8 m2 47.858
<4p4.19>3.0%(5.35+4.0+1.7+0.35)-1.0*2.0*2 m2 30.200
<4p4.21>2.2*(2.12*2+1.4*2)-1.0*2.0*3 m2 9.488
<4p4.23>3.0%(4.2+5.2)-1.0*2.0 m2 26.200
<4p4.24>2.2*(7.45)-1.0*2.0%4 m2 8.390
<4p4.26>3.0%(5.65+4.25+5.65)-1.0*2.0 m2 44.650
<4p4.27>3.0*(5.65+5.65+4.2)-1.0*2.0 m2 44.500
<4p4.28>2.2%(7.45)-1.0*2.0*4 m2 8.390
<4p4.30>3.0*(5.65*2+4.2)-1.0*2.0 m2 44.500
<4p4.31>3.0%(5.65*2+4.2)-1.0*2.0 m2 44.500
<4p4.34>3.0*(4.2*2+4.28)-1.0*2.0 m2 36.040
<4p4.32>2.2%(1.35"2+1.45*2)-1.0*2.0*3 m2 6.320
<4p4.36>2.2*(1.7+2.83+5.7*2)-1.0*2.0 m2 33.046
<4p4.35>3.0*7.75-1.0*2.0*3 m2 17.250
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<4p4.38>3.0%(3.14+5.9+5.7)-1.0*2.0 m?2 42.220
<5p>2.5*(11.7+5.65+2.7+1.3+1.4+7.5+1.8+4.34+1.8+6+2.2+5.8+2)-3.26*1.66- |m2 97.563
2.49*1.65-1.44*1.65-1.01*0.99-1.05*1.65-1.53*1.67*2-1.2*1.64*2-0.8*1.5*2-
1.55*1.7-1.421.7-1.46*1.7-1.34*1.7-1.3*1.56
<5p>2.5*(6+6.28+4.25+4.26+4.09+4.31+4.14+4.57+1.8)-3.25*1.68-2.45*1.74- |m2 67.742
2.4*1.68*4-3.27*1.73
<5p 5.42>2.5%(5.7+4.74+5.7+0.35)-1.0*2.0 m2 39.225
<5p 5.43>2.5%(1.35+7.3+3.8+0.37+2.55+0.55)-1.0*2.0 m2 37.800
<5p 5.37B>2.2%(13.9+0.25"4+1.6*2+13.9)-1.0*2.0*6 m2 58.400
<5p 5.39>2.5%(2.24+1.0+2.5+0.9)-1.0*2.0 m?2 14.600
<maszynownia>3.0%(3.0"2+3.4*2)-1.0*2.0 m2 36.400
<5p 5.37>2.2*(5.6+4.76+2.37+3.9+1.45)-1.25*2.0-1.0*2.0 m2 35.276
<5p5.1>2.5%(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 32.590
<5p5.5>2.5%(2.36+4.75+3.7)-1.0*2.0 m?2 25.025
<5p5.3, 4.6,>2.2*(6.32*2)-1.0*2.0*3*2 m2 15.808
<5p5.8>2.5%(3.72+3.58)-1.00*2.0 m2 25.450
<5p5.11>2.5%(3.3*2+4.44)-1.0*2.0 m2 25.600
<5p5.9,4>2.2*(8.2)-1.0*2*2 m2 14.040
<5p5.14>2.5*(2.05+0.8+1.65+3.25+3.7)-1.0*2.0 m2 26.625
<5p5.15>2.2%(6.22)-1.0*2.0*3 m2 7.684
<5p5.12>2.2*(6.0)-1.0*2.0*3 m?2 7.200
<5p5.17>2.5%(3.68+3.62+2.62)-1.0*2.0 m2 22.800
<5p5.18>2.5*(6.05*2+2.7*2)-1.46*1.7-2.7*0.8 m?2 39.108
<5p5.19>2.5%(3.5+3.5+1.25*2+1.6*2)-1.0*2.0*4 m2 23.750
<5p5.2>2.5%(10.1)-1.0*2.0 m?2 23.250
<5p5.21>2.5%(7.06)-1.0*2.0*3 m2 11.650
<5p5.23>2.5*(4.25+4.35+5.3)-1.0*2.0 m2 32.750
<5p5.26>2.5%(2.02+5.75+1.82+1.05+2.23+2.75)-1.0*2.0 m2 37.050
<5p5.27>2.5%(3.95+5.75+1.82+1.05+0.41+2.75)-1.0*2.0 m2 37.325
<5p5.24>2.5*7.45-1.0*2.0*4 m2 10.625
<5p5.30>2.5%(2.86+5.75*2+1.25)-1.0*2.0 m2 37.025
<5p5.31>2.5%(2.86+5.75"2+1.45)-1.0*2.0 m2 37.525
<5p5.28>2.5*7.45-1.0*2.0*4 m2 10.625
<5p5.34>2.5%(4.25*2+4.14*2)-1.02.0 m2 39.950
<5p5.32>2.5%(1.3*2*2)-1.0"2.0*3 m2 7.000
<5p5.36>2.5%(4.57+5.75*2)-1.0*2.0 m2 38.175
<5p5.35>2.5*7.75-1.0*2.0*3 m2 13.375
<5p5.35>2.5%(3.16+5.9+5.75)-1.0*2.0 m2 35.025
<5p5.2>2.5%(57.7-3.15-1.96)-1.0*2.0*11 m2 109.475
Nad sciankg sktadana
<1p>0.5*4.55*2 m2 4.550
<2p>0.5*4.95*2 m2 4.950
<3p>(0.5"4.95*2+0.5*5.0)*2 m?2 14.900
<4p>0.5*5.56*2 m2 5.560

RAZEM 6912.478
33|NNRNKB Licowanie scian ptytkami glazurowanymi o wym. wg.proj.wnetrz - na zaprawie |m2

d.2.|202 0838-05 |klejowej na petng wysokosc

3.2|STB 1.9
<piwnica>2.6*(1.4+1.4+2.5+2.5)-1.0"2.0 m2 18.280
<1p1,9>2.5%(5.37+3.7+2.4+1.4+2.8+3.2+1.7)-2.071.0*3 m2 45.425
<1p1,12>1.0*3.3 m2 3.300
<1p1,18>2.5%(3.6+3.6+1.7*3+1.55+1.1*2)-1.0*2.0*5 m?2 30.125
<1p1,17>2.5%(2.3*2+2.05*2)-1.0*2.0 m2 19.750
<1p1,24>2.5%(2.1*2+0.9*2)-0.9*2.0 m?2 13.200
<2p2.17>2.5*(3.85"2+2.4*2)-1.0*2.0-1.44*1.65 m2 26.874
<2p2.16>2.5%(1.6*4+2.0*2+3*2)-1.0*2.0*3-1.44*1.65-0.84*0.82 m?2 31.935
<2p2.15>2.5%(2.05*2+2.35*2)-1.0*2.0*1 m2 20.000
<2p2.14>2.5%(2.21*2+0.9*2)-0.9*2.0 m?2 13.750
<3p3.18>2.5%(3.8*2+2.3"4)-1.0*2.0-1.49*1.65 m2 37.542
<3p3.17>2.5%(1.7*3+3.8*2)-1.0"2.0*3-1.05*1.65-0.84*0.82 m?2 23.329
<3p3.16>2.5%(2.05*2+2.35*2)-1.0*2.0*1 m2 20.000
<3p3.15>2.5%(2.21*2+0.9*2)-0.9*2.0 m?2 13.750
<4p4,41>2.5%(7.4+5.8+7.5)-1.02.0*5-1.49*1.65 m2 39.292
<4p3.40>2.5%(7.2+7.4+11.2)-1.0*2.0*5-0.84*0.99-1.05*1.65 m?2 51.936
<4p3.41>2.5%(2.21*2+0.9%2)-0.9*2.0 m2 13.750
<4p4.4.4, 4.7>2.5*(1.6"4+1.8*4)-1.072.0*2 m?2 30.000
<4p4.4.10>2.5*(9.13)-1.0*2 m2 20.825
<4p4.13>2.5%(1.6*2+1.8*2)-1.0*2.0 m?2 15.000
<4p4.16>2.5*(6.55)-1.0*2.0 m2 14.375
<4p4.20>3.5%(10.05)-1.0*2.0*1-1.39%1.56 m2 31.007
<4p4.22>2.5*8.4-1.0"2.0 m?2 19.000
<4p4.25>2.5%(7.7)-1.0*2.0*1 m2 17.250
<4p4.29>2.5%(7.7)-1.0*2.0*1 m?2 17.250
<4p4.33>2.5*8-1.0*2.0 m?2 18.000
<4p4.38>1.0%(3.14+5.9) m?2 9.040
<5p 5.41>2.5*(7.4+5.8+7.3)-1.0°2.0*5-1.44*1.65 m2 38.874
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<5p 5.40>2.5%(7.2+7.4+11.25)-1.0"2.0*5-1.01*0.99-1.05*1.15 m2 52.418
<5p5.4, 5.7>2.5%(1.6*4+1.8*4)-1.0*2.0*2 m2 30.000
<5p5.4.10>2.5*(9.13)-1.0"2 m2 20.825
<5p5.13>2.5%(1.6*2+1.8"2)-1.0*2.0 m2 15.000
<5p5.16>2.5%(6.55)-1.0"2.0 m2 14.375
<5p5.19>2.5%(7.46)-1.0*2.0 m2 16.650
<5p5.22>2.5%(8.34)-1.0"2.0 m2 18.850
<5p5.22>2.5%(7.7)-1.0*2.0 m2 17.250
<5p5.29>2.5%(7.7)-1.0*2.0 m2 17.250
<5p5.33>2.5*8.03-1.0*2.0 m?2 18.075
RAZEM 873.552
34 |kalk. wtasna |Izolacja " ptynna " scian ( pod ptytki ceramiczne ), systemowa. m2
d.2.|STB 1.6
3.2
poz.33 m?2 873.552
RAZEM 873.552
35|kalk. wtasna |Scianki WC HPL m2
d.2.|STB 1.13
3.2
<L1>2.05*2.14 m2 4.387
<L2>2.05%1.02 m?2 2.091
<L3>2.05%(3.55+1.43+1.43) m2 13.141
<L4>2.05"1.1 m?2 2.255
<L5>2.05%1.35 m2 2.768
<L6>2.05"1.3 m?2 2.665
<L7>2.051.37 m2 2.809
<L8>2.05"1.3 m?2 2.665
RAZEM 32.781
36|kalk. wtasna |Systemowa $ciana sktadana m2
d.2.|STB 1.13
3.2
4.585*2.55+4.894*2.55"4 m?2 61.611
RAZEM 61.611
37| kalk. wiasna|Dostawa i montaz gablot szklanych o wymiarach 120x120x20cm, szklenie: szt
d.2./STB 1.13 bezpieczne. Okucia: stal nierdzewna. Wyposazenie: zamki z wktadkami paten-
3.2 towymi.
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38| kalk. wiasna|Dostawa i montaz odbojnic sciennych m
d.2.|STB 1.12
3.2
350.25 m 350.250
RAZEM 350.250
2.4|Dach
2.5|Slusarka
2.5.|Roboty rozbiorkowe
1
39|kalk. wtasna |Demontaz balustrad schodowych stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypis-|m
d.2.|STB 1.1 ko i ewentualng optata za sktadowanie
5.1
<klatka 1>(1.72+1.9)*2*4+1.3+1.7*2+1.9 m 35.560
<klatka 2>(3.03*2+0.15*2)*5+1.3 m 33.100
RAZEM 68.660
40|kalk. wtasna |Demontaz pochwytéw stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypisko i ewen- |m
d.2.|STB 1.1 tualng optatg za sktadowanie
5.1
<klatka 1>1.95*3*8 m 46.800
<klatka 2>3.03*2*8 m 48.480
RAZEM 95.280
41/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.2./0354-08 m2
5.1/ ANALOGIA
STB 1.12
1.38%1.8"4+1.5"1.8*4 m2 20.736
<kwietnik>0.3*(3.0+3.15+2.1*5) m2 4.995
1.171.8*2 m2 3.960
<od strony dziedizaca>1.1*1.65"2+1.15*1.6*2+0.75+1.65*1+0.9*0.9+1.6*1.5+ |m2 52.399
1.2"1.6*4+1.6"2.1*3+1.1*1.62+1.0"2.074+0.7570.73+1.12*0.65*2+1.62*0.75+
1.05%0.65*2+0.8*1.25+0.65*0.65*2+0.65*0.9*4+0.65*1.1*2
RAZEM 82.090
42|TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i|m2
d.2./0545-01 wyrobéw z zelaza - balustrada zewnetrzna balkonowa
5.1/STB 1.12
5.67"1.64*1.1 m?2 39.917
RAZEM 39.917
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43|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji [m2
d.2./0113-02 kratowych -BALUSTRADY, KRATY | KWIETNIKI
5.1/ ANALOGIA
STB 1.12
1.38%1.8"4+1.5"1.8*4 m2 20.736
<kwietnik>0.3*(3.0+3.15+2.1*5) m2 4.995
1.1*1.8*2 m?2 3.960
RAZEM 29.691
44/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych - odnow- |m2
d.2./1212-05 nienei balustrad balkonowych zabezpieczenie antykorozyjne + malowanie far-
5.1|STB 1.12 bg nawierzchniowg
5.67*1.6*4*1.1 m?2 39.917
1.38%1.8"4+1.5"1.8*4 m2 20.736
<kwietnik>0.3*(3.0+3.15+2.1*5) m?2 4.995
1.1*1.8*2 m?2 3.960
RAZEM 69.608
45/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w cia-  |m2
d.2./0320-03 nach z cegiet - MONTAZ KRAT PO WYKONANIU RENOWACJI
5.1 ANALOGIA
STB 1.12
poz.44 m2 69.608
RAZEM 69.608
46|wycena in- |Wywdz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkto, PCV, stolarka la- |m3
d.2.|dywidualna |kierowana, styropian, itp.) z ewentualna optata za sktadowanie i utylizacje - lub
5.1/STB 1.1 do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilosci nalezy zweryfi-
kowac¢ w naturze
<od strony dziedizaca>(1.1*1.65"2+1.15"1.6"2+0.75+1.651+0.9"0.9+1.6*1.5+ |m3 10.480
1.2*1.6%4+1.6"2.1*3+1.1*1.62+1.0*2.074+0.75*0.73+1.12*0.65*2+1.62*0.75+
1.05%0.65"2+0.8*1.25+0.65%0.65"2+0.65"0.9*4+0.65*1.1*2)*0.2
RAZEM 10.480
2.5.|Roboty budowlane
2
47 kalk. wtasna |Dostawa i montaz balustrady wewnetrznej stalowej , ze stali nierdzewnej h=1, |m
d.2.|STB 1.12 im
5.2
<piwnca wentylatorownia>3.9+0.35 m 4.250
<bibloteka>1.3+2.0 m 3.300
RAZEM 7.550
48| kalk. wtasna|Dostawa i montaz pochwytéw wewn. ze stali nierdzewne;j m
d.2.|STB 1.12
5.2
<piwnica koryta>0.9*4 m 3.600
<piwnca wentylatorownia>0.35 m 0.350
RAZEM 3.950
49 |kalk. wtasna |Dostawa i montaz balustrady schodowej wewnetrznej stalowej , ze stali nie- m
d.2.|STB 1.12 rdzewnej, kolor naturalny , pétmat, h=1,1m (liczone z rzutu z goéry)
5.2
<klatka 1>(1.72+1.9)*2*4+1.3+1.7*2+1.9 m 35.560
<klatka 2>(3.03*2+0.15*2)*5+1.3 m 33.100
RAZEM 68.660
50|kalk. wtasna|Dostawa i montaz pochwytéw schodowych wewn. ze stali nierdzewnej kolor |m
d.2.|STB 1.12 naturalny , pétmat (liczone z rzutu z géry)
5.2
<klatka 1>1.95*3*8 m 46.800
<klatka 2>3.03*2*8 m 48.480
RAZEM 95.280
51 |kalk. wtasna |Dostawa i montaz lady z ptyty MDL oklainowanej okleing w kolorze "jasna jab- |kpl
d.2.|STB 1.12 ton" (tozsamym z kolorem skrzydet drzwiowych).
5.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52|kalk. wtasna |Dostawa i montaz wycieraczki systemowej zewnetrznej (unimata-krata) szt
d.2.|STB 1.12 100x60 cm
5.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
53|kalk. wtasna |Dostawa i montaz wycieraczka systemowa (alumata) 156x171 cm, szt
d.2.|STB 1.12
5.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 |kalk. wtasna |Dostawa i montaz wycieraczka systemowa (alumata) 120x80 cm, szt
d.2.|STB 1.12
5.2
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
55|kalk. wtasna |Dostawa i montaz wycieraczka systemowa tekstylna 150x90 cm szt
d.2.|STB 1.12
5.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56|wycena in- |Dostawa i montaz schodéw stalowych spiralnych wraz z balustrada, stopnie z |kpl
d.2.|dywidualna |drewna bukowego
5.2/STB 1.12
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.6|Stolarka
57|kalk. wtasna |Dostawa i montaz wewn $cianek aluminiowo-szklanych z drzwiami, malowa- |m2
d.2.|STB 1.13 nych proszkowo, (S1, S6)
6
2.62.3 m2 5.980
1.96*2.2*2 m2 8.624
RAZEM 14.604
58|kalk. wtasna |Dostawa i montaz wewn $cianek aluminiowo-szklanych z drzwiami,oknem po- |m2
d.2.|STB 1.13 dawczym, malowanych proszkowo, EI30 (S2)
6
1.1*2.8+1.6*3.55 m2 8.760
RAZEM 8.760
59|kalk. wtasna |Dostawa i montaz wewn $cianek aluminiowo-szklanych z drzwiami,malowa- m2
d.2.|STB 1.13 nych proszkowo, EI30/EI60 (S3,54,S5)
6
4.55*2.8+4.55*2.2*2+4.55*2.2*2 m?2 52.780
RAZEM 52.780
60|kalk. wtasna |Dostawa i montaz drzwi zewn. drzwi frontowe drewniane petne, izolacja z pian- |m2
d.2.|STB 1.13 ki poliuretanowej, wyposazone w waskie pionowe przeszklenie oraz stalowg
6 krate w formie detalu metaloplastycznego, kolor drzwi: brgzowy (symb. Dz1)
1.5*2.45 m?2 3.675
RAZEM 3.675
61|kalk. wtasna |Dostawa i montaz drzwi zewn. drzwi frontowe drewniane petne, izolacja z pian- |m2
d.2.|STB 1.13 ki poliuretanowej, kolor drzwi: brgzowy, EI30 (symb. Dz2,3)
6
1.5*2.45 m2 3.675
1.5*2.45 m2 3.675
RAZEM 7.350
62|kalk. wtasna |Dostawa i montaz drzwi wewn. aluminiowo szklane z naswietlem bocznym, m2
d.2.|STB1.13 EI30 (symb. D1,2,2B)
6
1.96*2.2*4 m2 17.248
2.68*2.2*4 m?2 23.584
2.68*2.2*2 m2 11.792
RAZEM 52.624
63| kalk. witasna|Dostawa i montaz drzwi wewn. aluminiowo szklane (symb. D3,4,5) m2
d.2.|STB 1.13
6
1.13*2.18 m?2 2.463
1.13*2.18 m2 2.463
1.13*2.18*2 m?2 4.927
RAZEM 9.853
64 |kalk. wtasna |Dostawa i montaz drzwi wewn. aluminiowo szklane, EI30 (symb. D6) m2
d.2.|STB1.13
6
1.132.18*2 m2 4.927
RAZEM 4.927
65|kalk. wtasna |Dostawa i montaz drzwi wewn. ptycinowe, akustyczne, bezprzylgowe, osciezni-|m2
d.2./STB 1.13 ca stalowa regulowana (symb. D7)
6
1.0*2.05*41 m?2 84.050
RAZEM 84.050
66 |kalk. wtasna |Dostawa i montaz drzwi wewn. ptycinowe, bezprzylgowe, oscieznica stalowa |m2
d.2.|STB 1.13 regulowana (symb. D8,9,10)
6
0.9*2.05%4 m?2 7.380
1.0*2.05*1 m?2 2.050
1.0*2.05*1 m?2 2.050
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RAZEM 11.480
67 |kalk. wtasna |Dostawa i montaz drzwi wewn. stalowe techniczne pozarowe EI60, o$cieznica |m?2
d.2.|STB 1.13 stalowa regulowana (symb. D11,12,13,14,15)
6
1.0*2.05*3 m?2 6.150
1.0*2.05*1 m2 2.050
0.9*2.05*1 m?2 1.845
1.1*2.05*2 m2 4.510
1.0*2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 20.705
68|kalk. wtasna |Dostawa i montaz drzwi wewn. stalowe techniczne, oscieznica stalowa regulo- |m2
d.2.|STB 1.13 wana (symb. D16,20,37)
6
1.0*2.05*1 m?2 2.050
1.0*2.05*5 m?2 10.250
0.92.05*1 m?2 1.845
RAZEM 14.145
69|kalk. wtasna |Dostawa i montaz drzwi wewn. ptycinowe, bezprzylgowe, oscieznica stalowa |m2
d.2.|STB 1.13 regulowana (symb. D17,18,21,23,24,28,31,32,35)
6
1.0*2.05%6 m2 12.300
1.0*2.05*4 m2 8.200
1.1*2.05*1 m2 2.255
1.0*2.05*15 m2 30.750
1.0*2.05*4 m2 8.200
1.0*2.05*8 m2 16.400
1.0*2.05*22 m2 45.100
1.0*2.05*20 m2 41.000
0.92.05*1 m2 1.845
RAZEM 166.050
70 kalk. wtasna|Dostawa i montaz drzwi wewn. stalowe techniczne pozarowe EI30, o$cieznica |m2
d.2./STB 1.13 stalowa regulowana (symb. D19,22,36)
6
1.0*2.05*1 m?2 2.050
1.0*2.05*5 m2 10.250
0.9*2.05*1 m2 1.845
RAZEM 14.145
71 |kalk. wtasna|Dostawa i montaz drzwi wewn. ptycinowe, bezprzylgowe, pozarowe EI30, m2
d.2./STB 1.13 oscieznica stalowa regulowana (symb. D25,29,30,33,34)
6
1.0*2.05*1 m2 2.050
1.0*2.05*2 m?2 4.100
1.0*2.05*24 m?2 49.200
1.1*2.05*2 m2 4.510
0.9*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 61.705
72 kalk. wtasna|Dostawa i montaz drzwi wewn. ptycinowe, bezprzylgowe, pozarowe EI30, m2
d.2.|STB 1.13 oscieznica stalowa regulowana (symb. D26,27)
6
1.0*2.05*5 m?2 10.250
1.0*2.05*1 m?2 2.050
RAZEM 12.300
2.7| Transport pionowy
3/ELEWACJE
73/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej _ROZE- |m2
d.3|0348-05 BRANIE NASWIETLI OD STRONY ULICY
STB 1.1
1.16*(1.8+0.5*2)*6 m?2 19.488
0.5"1.8"6 m?2 5.400
RAZEM 24.888
74/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 szt.
d.3|0354-07 m2-WYKUCIE KRAT ZABEZPIECZAJACYCH POZIOMYCH NASWIETLA
ANALOGIA
STB 1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
75/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym- DNO NASWIETLI m3
d.3/1101-01
STB 1.4
0.5*1.8"6*0.15 m3 0.810
RAZEM 0.810
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76 kalk. wtasna|Dostawa i monaz doswietli okien piwnicznych ponizej poziomu terenu za po-  |szt
d.3|STB 1.12 moca systemowych doswietlaczy piwnicznych wraz z rusztem stalowym ocyn-
kowanym - od strony ulicy
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
77|\wycena in- |Demontaz elementéw elewacji ze ztozenie w miejsce wskazane przez inwesto- |kpl
d.3|dywidualna |ra (rekalmy , banery, szyldy, kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty
STB 1.1 na flagi itp.)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku- PARAPETOW
STB 1.1
poz.82 m2 82.584
RAZEM 82.584
79/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- GZYMSY NA ELEWACJI
STB 1.1
<tyt>(18.7+3.3+1.3+7.7+6.6+1.6+1.6+10.9+15.8+36.01)*3*0.12 m?2 37.264
<front>36*3*0.12 m2 12.960
RAZEM 50.224
80|wycena in- |Wywdz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkto, PCV, stolarka la- |m3
d.3|dywidualna |kierowana, styropian, itp.) z ewentualna optata za sktadowanie i utylizacje - lub
STB 1.1 do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilosci nalezy zweryfi-
kowa¢ w naturze
poz.78*0.4*0.02 m3 0.661
poz.79*0.05 m3 2.511
6 m3 6.000
RAZEM 9.172
81|wycena in- |Wywdz gruzu budowlanego na wysypisko ( lub do kruszarni ) z ewentualna m3
d.3|dywidualna |optata za sktadowanie - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFE-
STB 1.1 RENTA -ilosci nalezy zweryfikowac w naturze.
poz.73*0.15 m3 3.733
RAZEM 3.733
82|KNR 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm (przyjeto szer 30cm) |m2
d.3/0507-02
ANALOGIA
STB 1.12
(0.96*8+0.8*1+1.7*1+1.7*1+0.95*6+1.35*2+1.32*2+1.7*4+1.3*2+1.3"8+2.3*1+ |m?2 82.584
1.7"2+0.96"6+0.96"6+1.27*2+1.27*2+3.2"5+2.5*25+1.45"5+2.27"16+3.08*5+
1.7*3+2.47*4+1.7*1+3.1*5+1.3*9+1.7*4+1.38*3+0.58"2+1.08"2+1.7*1+1.27*2+
2.3"4+1.21*1)*0.3
RAZEM 82.584
83|KNR 2-02 Krawedzie balkondw i loggi- z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm m?2
d.3/0507-03
STB 1.12
5.67*1.6*4*0.4 m?2 14.515
RAZEM 14.515
84|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy tytanowo-cynkowej |m2
d.3|0507-01 0,7mm - OBROBKA GZYMSOW NA ELEWACJI
STB 1.12
<tyt>(18.7+3.3+1.3+7.7+6.6+1.6+1.6+10.9+15.8+36.01)*3*0.1 m2 31.053
<front>36*3*0.1 m?2 10.800
RAZEM 41.853
85/KNR 0-23 Zmycie cisnieniowym strumieniem pary wodnej powierzchni cokotu m2
d.3|2611-01
ANALOGIA
STB 1.16
<PD-W>1.0*18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5 m2 9.847
<PN-W>1.0%16.6+0.8"6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.9*0.67*2-1.3*0.6+1.7*  |m2 26.704
1.172
<pd-W>22.4 m?2 22.400
RAZEM 58.951
86/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznychw strefie zniszczen (przyjeto 30% cokotu) m2
d.3/0701-03
ANALOGIA
STB 1.16
<PD-W>(1.0%18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5)*0.3 m2 2.954
<PN-W>(1.0*16.6+0.8"6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.970.67*2-1.3*0.6+1.7* |m2 8.011
1.172)0.3
<pd-W>22.4*0.3 m?2 6.720
RAZEM 17.685
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87|KNR 0-17  |Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru na gtebo- |m2
d.3|2608-01 kos¢ 10-20mm
ANALOGIA
STB 1.16
<PD-W>1.0*18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5 m2 9.847
<PN-W>1.016.6+0.8"6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.9*0.67*2-1.3*0.6+1.7*  |m2 26.704
1.172
<pd-W>22.4 m?2 22.400
RAZEM 58.951
88/KNR 0-17 Impregnacja miejsc dotknietych korozjg biologiczng (tam gdzie wczesniej za- | m?2
d.3/2608-02 obserwowano grzyb lub plesnh)
ANALOGIA
STB 1.16
<PD-W>1.0*18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5 m2 9.847
<PN-W>1.0%16.6+0.8"6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.9*0.67*2-1.3*0.6+1.7*  |m2 26.704
1.172
<pd-W>22.4 m?2 22.400
RAZEM 58.951
89|KNR 0-17 Uzupetnienie tynku cokotu po skuciu w strefie zniszczen niskoskurczowg za- | m2
d.3/0927-03 prawg tynkarskg z mieszanki renowacyjnej na bazie trassu renskiego (przyjeto
ANALOGIA [30% cokotu)
STB 1.16
<PD-W>(1.0%18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5)*0.3 m?2 2.954
<PN-W>(1.0*16.6+0.8"6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.970.67*2-1.3*0.6+1.7* |m2 8.011
1.172)0.3
<pd-W>22.4*0.3 m?2 6.720
RAZEM 17.685
90|KNR 0-33 Wyprawa elewacyjna cokotu cienkowarstwowa z tynku mineralnego (hydrofo- |m2
d.3/0127-04 bowa, mineralna gtadz szpachlowa zbrojona mikrowtéknem, warstwa ok 2,5-
ANALOGIA |3mm) wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach ptas-
STB 1.16 kich i powierzchniach poziomych
<PD-W>1.0*18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5 m?2 9.847
<PN-W>1.016.6+0.8"6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.9*0.67*2-1.3*0.6+1.7*  |m2 26.704
1.172
RAZEM 36.551
91|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie oktadziny klinkierowej cokotow z osadow i| m2
d.3/2611-01 wykwitow
STB 1.16
0.9%(8.22+20.1+5.4) m?2 30.348
RAZEM 30.348
92|KNR 2-02 Uzupetnienie ubytkow w fugowaniu elewaciji klinkierowej zaprawa (przyjeto m2
d.3|0923-01 20% elewacji)
ANALOGIA
STB 1.16
0.9%(8.22+20.1+5.4)*0.2 m?2 6.070
RAZEM 6.070
93|KNR 0-23 Zabezpieczyenie impregnatem do klinkieru o wtasciwosciach hydrofobowych  |m2
d.3/2611-02
STB 1.16
0.9%(8.22+20.1+5.4) m?2 30.348
<pd-W>22.4 m?2 22.400
RAZEM 52.748
94|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.3/0921-02
STB 1.16
<pd-W>22.4 m?2 22.400
RAZEM 22.400
95/KNR 4-01 Odbicie luznych i odpadajacych warstw tynku na fasadach (przyjeto 10% po- |m2
d.3/0701-03 wierzchni)
ANALOGIA
STB 1.16
<Pd-W>(310-0.95"1.6%6)*0.1 m2 30.088
<Pn-W>(20.15*(11.8+1.6+1.6+5.75+7.71+1.5+3.3+2.6)-1.6*1.4*8-1.6*2.15- m2 59.669
1.23%1.6"15-1.24*1.62*6-2.16"1.6*17-1.4*3.0)*0.1
<Balkony >5.67*1.6*4*0.1 m2 3.629
<Pd-W>(19.38"19-1.05*1.6"12-0.85"0.85"6-0.74*1.6"6-2.0*1.65"4-1.65"2.9*5)* |m2 29.950
0.1
<pd-Z>(36*18.1-1.79*3.15*10-2.1*1.66*25-1.6"1.2*4-1.4*1.6"4)*0.1 m2 49.143
RAZEM 172.479
96|/KNR 0-17  |Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2
d.3|2608-01
ANALOGIA
STB 1.16
poz.95 m2 172.479
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RAZEM 172.479
97|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnychi |m2
d.3/0301-05 cylindrycznych
ANALOGIA
STB 1.16
poz.95 m2 172.479
RAZEM 172.479
98|KNR 0-17 Impregnacja miejsc dotknietych korozja biologiczng (tam gdzie wczesniej za- | m?2
d.3/2608-02 obserwowano grzyb lub plesn)
ANALOGIA
STB 1.16
poz.95 m2 172.479
RAZEM 172.479
99|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - grunt silikatowy na bazie szkta wodnego sodowego | m2
d.3/2608-03
STB 1.16
<Pd-W>(310-0.95"1.6"6) m?2 300.880
<Pn-W>(20.15*(11.8+1.6+1.6+5.75+7.71+1.5+3.3+2.6)-1.6*1.4*8-1.6*2.15- m2 596.694
1.23%1.6"15-1.24*1.62*6-2.16"1.6*17-1.4*3.0)
<Balkony >5.67*1.6%4 m2 36.288
<Pd-W>(19.38"19-1.05*1.6"12-0.85"0.85"6-0.74*1.6"6-2.0*1.654-1.65"2.9*5) |m2 299.496
<pd-Z>(36*18.1-1.79*3.15*10-2.1*1.66*25-1.6*1.2*4-1.4*1.6"4) m2 491.425
<naswietla>1.16"(1.8+0.5"2)*6 m?2 19.488
RAZEM 1744.271
100|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne wykonywane recznie na $cianach ptaskich i powierzchniach |m2
d.3/0904-01 poziomych (tynk nawigzujgcy wygladem do istniejacego) mineralna,elastyczna,
ANALOGIA |drobnoziarnista szlichta zawierajgca mikrowtékna
STB 1.16
poz.99 m2 1744.271
RAZEM 1744.271
101|KNR 0-33 Malowanie elewacji 2x farbg czysto silikatowg (wraz z o$ciezami) elewacyjng o |[m2
d.3/0128-01 wysokiej odpornosci na warunki zewnetrzne - kolor wedtu PW
STB 1.16 Krotnos¢ = 2
poz.99 m?2 1744.271
RAZEM 1744.271
102|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.3/0925-01
STB 1.16
0.95*1.6*6 m2 9.120
1.6"1.478+1.6"2.15+1.23%1.6"15+1.24"1.62"6+2.16"1.6*17+1.4*3.0 m?2 125.885
1.05%1.6*12+0.85*0.85"6+0.74*1.6*6+2.0*1.65*4+1.65*2.9*5 m2 68.724
1.79*3.15"10+2.171.66"25+1.6"1.2"4+1.4*1.6"4 m?2 160.175
RAZEM 363.904
103| TZKNC VI 1/ |Usuwanie z powierzchni kamienia powtok farb klejowych - kamien porowaty -  |dm?2
d.3|9-a ANALO- |wapien miekki narzut USUNIECIE BRUDU | WSZYSTKICH WTORNYCH
GIA WARSTW MALARSKICH Z DETALI SZTUKATORSKICH
STB 1.16
(p0z.104+p0z.105)*100 dm?2 4806.300
RAZEM 4806.300
104| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 40 cm z m
d.3/03-116 przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY | RE-
STB 1.16 PROFILACJI ELEMENTOW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW | WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM (przyjeto 10 % elementéw sztukatorskich
do naprawy)
<tyt>(18.7+3.3+1.3+7.7+6.6+1.6+1.6+10.9+15.8+36.01)*3*0.1 m 31.053
<front>36*3"0.1 m 10.800
RAZEM 41.853
105/ TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 30 cm z m
d.3/03-114 przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY | RE-
STB 1.16 PROFILACJI ELEMENTOW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW | WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM GZYMSY PODPARAPETOWE (przyjeto
10 % elementéw sztukatorskich do naprawy)
20.7*3*0.1 m 6.210
RAZEM 6.210
106/wycena in- |Przemalowanie skrzynek przytgczeniowych na elewacji (z wyjatkiem gazowej) |kpl
d.3|dywidualna |nalezy przemalowac¢ na kolor grafitowy (RAL 7016).
STB 1.16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107|wycena in- |Dostawa i montaz szklanych tablic inf. montowanych na rotulach ze stali nie-  |kpl
d.3|dywidualna |rdzewnej na elewacii
STB 1.16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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108|wycena in- |Dostawa i montaz uchwytéw na flagi (2 szt.) - wykonane ze stali, malowane na |kpl
d.3|dywidualna |kolor grafitowy (RAL 7016)
STB 1.16
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
109|wycena in- |Wykonanie loga na elewacji z blachy stalowej nierdzewnej gr.4mm, malowany |kpl
d.3|dywidualna |na kolor grafitowy (RAL 7016).
STB 1.16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
110|/wycena in- |Wykonanie nr policyjny (budynku) kpl
d.3|dywidualna
STB 1.16
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.3/1604-02
STB 1.20
681+378+602+325+20%(1.6*2+1.7) m?2 2084.000
RAZEM 2084.000
112 Czas pracy rusztowan grupy 2 r-g
d.3|STB 1.20
RAZEM 0.000
4|PZT
4.1|Roboty rozbidrkowe
113|wycena in- |Rozebranie ogrodzenia stalowego o wys. 2,0m wraz z cokotem betonowym - z |m
d.4.|dywidualna |wywozem na wysypisko i ewentualng optatg za sktadowanie.
1/STB 1.1
27.8+23.5 m 51.300
RAZEM 51.300
4.2|Zagospodarowanie terenu
114/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny ( m2
d.4./0101-01 llosci rob6t podane przez Projektanta w PW)
2/STB 1.19
<A>286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
115/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0|m2
d.4./0102-01 cm
2|STB 1.19
<A>286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
116/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa B7,5 bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.4./0109-03 + |15¢cm
2/KNR 2-31
0109-04
STB 1.19
<A>286 m?2 286.000
RAZEM 286.000
117|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2MPa, grubo$¢ podbu- |m?2
d.4./0111-03 dowy po zageszczeniu 15 cm
2|STB 1.19
<A>286 m?2 286.000
<B>103 m?2 103.000
RAZEM 389.000
118/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 15 cm grubos$¢ po |m2
d.4./0106-04 + |zageszczeniu
2|KNR 2-31 |Krotnos¢ =9
0106-03
STB 1.19
<A>286 m2 286.000
<B>103 m?2 103.000
RAZEM 389.000
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki gr. 8 cm, wym.16,5x20x8cm, koloru wedlug PW, klasy ,, |m2
d.4./0511-03 50, gatunku 1. na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm
2|STB 1.19
<A>286 m2 286.000
<B>103 m?2 103.000
RAZEM 389.000
120/ KNR 2-31 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2
d.4./1004-04
2|ANALOGIA
STB 1.19
<A>286 m?2 286.000
<A>286 m2 286.000
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<B>103 m?2 103.000
RAZEM 675.000
121|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki B15 ( llosci rob6t podane przez Pro- |m3
d.4./0402-04 jektanta w PW)
2|STB 1.19
0.076*(19+34) m3 4.028
RAZEM 4.028
122/KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii lll-1V o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy ~ |m
d.4./0401-08 kraweznikowe
2/STB 1.19
19+34 m 53.000
RAZEM 53.000
123/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na fawie betonowej z wypetnieniem |m
d.4./0407-01 spoin zaprawg cementowg
2| ANALOGIA
STB 1.19
19 m 19.000
RAZEM 19.000
124 KNR 2-31 Opornik 12x25x100 cm z narozami prostokatnymi, na tawie bet. B15 z oporem |m
d.4./0403-05 jednostronnym
2|ANALOGIA
STB 1.19
34 m 34.000
RAZEM 34.000
125/KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orkg, kat. gruntu Il - obszar mniejszy niz|ha
d.4./0207-07 0.15 ha
2|z2.0.2.10.
STB 1.19
(poz.132)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018
126 KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-Il - obszar mniejszy niz 0.15 ha |ha
d.4./0207-01
2|2.0.2.10.
STB 1.19
(175)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018
127|wycena in- |Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowytadowczy- |m3
d.4./dywidualna |mi -
2|STB 1.19
(p0z.132)*0.1 m3 17.500
RAZEM 17.500
128 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim -przyjeto gru-  |m3
d.4./0218-03 bos¢ warstwy 10 cm
2/STB 1.19
(p0z.132)*0.1 m3 17.500
RAZEM 17.500
129/ KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orkg kat. gruntu I-1l ha
d.4./0207-03
2|STB 1.19
(poz.132)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018
130 KNR 2-21 Wyrownanie i zwatowanie terenu ha
d.4./0207-04
2/STB 1.19
(p0z.132)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018
131/KNR 2-21 Wysiew nawozéw mineralnych sprzetem motorowym w terenie ptaskim (wzbo- |ha
d.4./0215-05 gacenie gleby pod trawniki)
2|STB 1.19
(poz.132)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018
132/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem ( llosci rob6t podane przez Projek- |m2
d.4./0401-02 tanta w PW)
2/STB 1.19
175 m2 175.000
RAZEM 175.000
133|wycena in- |Dostawa i montaz koszy na $mieci typu parkowego+ wykonanie fundamentu  |szt
d.4.|dywidualna
2|STB 1.19
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
134|wycena in- |Wykonanie komplenej wiaty $mietnikowej zgodni z detalem D-01 wraz z funda- |kpl
d.4./dywidualna |mentami, robotami zemnymi , $cany murowane z bloczkéw M6 gr 24cm, tyn-
2|STB 1.19 kowane wew i zewn. , na cokole tynk mozaikowy, posadzka z kostki bet gr
8cm na podsypce cem.,bamka i furtka stalowa ocynkowana, opierzenie z bla-
chy tytan-cynk
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
135|wycena in- |Wykonanie ogrodzenia azurowego stalowego ocynkowanego malowanego na |m
d.4.|dywidualna |kolor RAL h=2,0m , z cokotem zelb. (zgodnie z detalem D-02)
2/STB 1.19
2.87+22.2+8+2.95+4.95 m 40.970
RAZEM 40.970
136/wycena in- |Demontaz istniejgcej bramy przesuwnej- renowacja, czyszczenie, malowanie |kpl
d.4.|dywidualna |na kolor RAL, ponowny montaz
2|STB 1.19
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
137|wycena in- |Dostawa konteneréw na $mieci- Pojemnik na odpady bytowe 3401 3szt, 11001 |kpl
d.4.|dywidualna |1szt,
2/STB 1.19
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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