
Roboty budowlane etap III KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KONSTRUKCJA

1.1 Roboty rozbiórkowe
1.2 Wzmocnienie konstrukcji

2 ARCHITEKTURA
2.1 Posadzki

2.1.
1

Roboty rozbiórkowe

2.1.
2

Roboty budowlane

1
d.2.
1.2

NNRNKB
202 1130-03
+ NNRNKB
202 1130-02
STB 1.11

(z.VII) Warstwy wyrównujace i wygładzajace z zaprawy samopoziomujacej gr
5mm

m2

<pod dywanową>735 m2 735.000
<pcv>1611.3+86.66 m2 1697.960

RAZEM 2432.960
2

d.2.
1.2

KNR 2-02
1118-11
STB 1.11

Posadzki gresowe 60x60x1,0cm ,  z osadzeniem listwy na połaczeniu posa-
dzek o różnych asortymentach

m2

549 m2 549.000

RAZEM 549.000
3

d.2.
1.2

KNR 2-02
1118-11
STB 1.11

Posadzki gresowe 30x30x1,0cm ,  z osadzeniem listwy na połaczeniu posa-
dzek o różnych asortymentach

m2

625.6 m2 625.600
<-schody>-7.7*6 m2 -46.200
<-schody>-11*6 m2 -66.000

RAZEM 513.400
4

d.2.
1.2

NNRNKB
202 2809-03
STB 1.11

(z.VI) Cokoliki z gresu na zaprawie klejowej m

<piwnica>12+18.44+5.3+6.2+4.2+10.1+11.5+7.8+19.8+24.2+15.9+17+13.7+
22.2+18+6+11

m 223.340

<parer>19+7+1.7+1.7+4.16+2.33+3.12+3.5+1.7+0.6*2+0.4*2+2*4+8.3+41 m 103.510
<1p>15+13.7+7.3+1.5+4.5+41.5+1.4*2+1.6*2 m 89.500
<2p>71.3-10-1.5-2.5-4.5+17+1.5+1.5+9+1.5*2+1.7*2 m 88.200
<3p>71.3-10-1.5-2.5-4.5+17+1.5+1.5+9+1.5*2+1.7*2 m 88.200
<4p>71.3-10-1.5-2.5-4.5+17+1.5+1.5+9+1.5*2+1.7*2+15.4 m 103.600
<5p>38+10+7+15.6+16.2+1.5*2+1.4*2+27.2 m 119.800

RAZEM 816.150
5

d.2.
1.2

KNR 2-02
1121-06
STB 1.11

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

11*6 m2 66.000
<podstopnice>0.15*1.4*21*6 m2 26.460
7.7*6 m2 46.200
<podstopnice>0.15*2.7*19.2 m2 7.776

RAZEM 146.436
6

d.2.
1.2

KNR 2-02
1122-07
STB 1.11

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

m

(3.4*2+4.5)*6+19.6 m 87.400
19.6 m 19.600

RAZEM 107.000
7

d.2.
1.2

KNR 2-02
1112-05
STB 1.11

Posadzki z wykładziny PCV  homogeniczna gr.2,5mm ( z wyłogiem na scine
wys.10cm ), na kleju ( plus wyoblona listwa PCV w narożach ) - z osadzeniem
listwy na połaczeniu posadzek o różnych asortymentach.

m2

1611.3 m2 1611.300
RAZEM 1611.300

8
d.2.
1.2

KNR 2-02
1112-05
ANALOGIA
STB 1.11

Posadzki z wykładziny sportowej punktowo elastycznej z cokołem - z osadze-
niem listwy na połaczeniu posadzek o różnych asortymentach.

m2

86.6 m2 86.600
RAZEM 86.600

9
d.2.
1.2

KNR 2-02
1112-01
STB 1.11

Ułożenie wykładziny dywanowej typu pętelkowego m2

735 m2 735.000
RAZEM 735.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10

d.2.
1.2

KNR 2-02
1113-06
STB 1.11

Wykładzina dywanowa - cokolik m

<piwnica>22.9 m 22.900
<parter>27-5 m 22.000
<1p>22+13.5+12.6+11.6+18.1+18.5+25+18.2+15.14+53.6+19.5+26.3 m 254.040
<5p>17 m 17.000

RAZEM 315.940
11

d.2.
1.2

kalk. własna
STB 1.11

Wykonanie posadzki przemysłowej wraz z cokolikami m2

58.1 m2 58.100
RAZEM 58.100

12
d.2.
1.2

kalk. własna
STB 1.11

Wykonanie nowej izolacji p-wodnej w postaci papy termozgrzewalnej modyfi-
kowanej SBS, nowej warstwy spadkowej 1% na zewnątrz budynku na balko-
nach

m2

5.67*1.6*4 m2 36.288
RAZEM 36.288

13
d.2.
1.2

KNR 2-02
1121-05
STB 1.11

Okładziny balkonów zewnętrznych z płytek gresowych, mrozoodpornych  ukła-
danych na klej metodą kombinowaną wraz z cokoliokami

m2

BALKONY
5.67*1.6*4 m2 36.288

RAZEM 36.288
14

d.2.
1.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż systemowej podłogi podniesionej h=45cm m2

1.8*5.45 m2 9.810
RAZEM 9.810

15
d.2.
1.2

kalk. własna
STB 1.12

Wykonanie podestu w chodniku 193x150 cm wykonany z płyta granitowa
gr.4cm ze spadkiem (w kierunku ul. Mostowej). Materiał: granit strzegomski.
Faktura: płomieniowana.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Sufity
2.2.

1
Roboty rozbiórkowe

2.2.
2

Roboty budowlane

16
d.2.
2.2

kalk. własna
STB 1.8

Zabezpieczenie belek stalowych w stropie płytami ogniochronnymi (przyjęto
20% powierzchni pomieszczenia z inwentaryzacji)

m2

(468.55+495.01+512.46+532.23+536.46+533.51+538.14)*0.2 m2 723.272

RAZEM 723.272
17

d.2.
2.2

KNR 2-02
2007-04
STB 1.10

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.podwojne z
kształtow.metal.na stropach

m2

359.9 m2 359.900
RAZEM 359.900

18
d.2.
2.2

KNR 2-02
2006-08 +
KNR 2-02
2006-04
ANALOGIA
STB 1.10

Okładziny z płyt 2xGKFna stropach na rusztach - sufit typ C - systemowy sufit
ognioochronny nad V kondygnacją

m2

188.9 m2 188.900
RAZEM 188.900

19
d.2.
2.2

KNR 2-02
2006-04
STB 1.10

Okładziny z płyt GKIna stropach na rusztach - sufit typ C m2

261 m2 261.000
RAZEM 261.000

20
d.2.
2.2

KNR 2-02
2006-04
ANALOGIA
STB 1.10

Zabudowa sufitów pionowa (przejście między poziomami sufitów podwiesza-
nych)

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

21
d.2.
2.2

kalk. własna
STB 1.10

Sufity podwieszane rastrowe1700x600mm na podkonstrukcji systemowej typ A m2

241.7 m2 241.700
RAZEM 241.700
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22

d.2.
2.2

kalk. własna
STB 1.10

Sufity podwieszane rastrowe1700x600mm na podkonstrukcji systemowej typ B m2

625.3 m2 625.300
RAZEM 625.300

23
d.2.
2.2

NNRNKB
202 1134-01
STB 1.7

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.24 m2 2152.190
RAZEM 2152.190

24
d.2.
2.2

KNR 2-02
0804-02
STB 1.8

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

<piwnica>21.2+7.5+7.0+8.3+6.5+96.7+3.5+4.8+15.6+5+26.8+23.3+17.1+
29.3+21.5+16.5+18.4+11.6+4.2

m2 344.800

<parter>63+2+4.9+32.9+21.5-11.1+9.8+24.4+26.8+27.5+5.7+16+4.6+27.3+
18.3+24.6+26.3+22.4+4.9

m2 351.800

<1p>30.2+11.1+9.1+7.8+1.8+6.8+18.4+17.6+29.5+15.6+12+4.6+5.8+3.6+
100+23.7+14.6+38.4

m2 350.600

<2P>66.5+2+7+38.8+30+29.8+4.6+16.9+5.8+30.4+46.8+71.3+32.8+7.4 m2 390.100
<3p>66.8+2+7+39.9+30.3+32+4.6+16.9+5.8+3.8+51.3+48.3+6.5+48.8+33.5 m2 397.500
<4P>60.3+2+7+13.6+13.2+21.7+10.7+9.7+4.6+16.9+23.7+19+20.8+20.1+
19.3+17.8+21.6

m2 302.000

<5p>5.39+10 m2 15.390
RAZEM 2152.190

25
d.2.
2.2

KNR 2-02
0811-03
STB 1.8

Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. IV m2

11.5+11.5+11.5+11.5+11.5 m2 57.500
15.8-5.7+11.5+11.5+11.5+11.5 m2 56.100

RAZEM 113.600
26

d.2.
2.2

KNR 2-02
1505-03
STB 1.7

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi białymi powierzchni wewnetrznych
- tynków i płyt g/k sufitów i słupów

m2

poz.18 m2 188.900
poz.19 m2 261.000
poz.24 m2 2152.190
poz.25 m2 113.600

RAZEM 2715.690
2.3 Ściany

2.3.
1

Roboty rozbiórkowe

2.3.
2

Roboty budowlane

27
d.2.
3.2

KNR BC-02
0121-01
STB 1.8

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków m2

7137.068-1016.868 m2 6120.200
RAZEM 6120.200

28
d.2.
3.2

NNRNKB
202 1134-02
STB 1.7

Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe -przed tynkowaniem katIV m2

poz.29 m2 5579.124
poz.30 m2 179.253

RAZEM 5758.377
29

d.2.
3.2

KNR 2-02
0804-01
STB 1.8

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane mechanicznie na ścianach płas-
kich i słupach-narożniki zewnętrzne wykończone przy pomocy listew wzmac-
niających ze stali lub z usztywnionej siatki

m2

271.452 m2 271.452
<piwnica>2.6*(1.2+1.3+5.8*2+7.16+2.1+2.2+3.75+3.75+1.4+1.6+1.9+2.7+
0.95*2+1.35+1.47+0.51+4.4+1.4*3+2.5+5.16*5*2)-1.1*2.0*9

m2 262.534

<parter termo>3.0*(4.5+5.8+5.5+1.2+7.15+0.6+0.6+2.5+5.05+2.7+2.3+5.6+2+
5.4+5.8+3.74+4.75+5.08+4.47+9.6)-1.36*0.63*2-1.47*2.55*2-1.0*0.96*2-1.3*
1.55*7-2.3*1.55-1.2*2.3-0.95*2.2-1.3*1.45*2-1.7*1.45*4-1.5*1.62*2-1.2*2.3

m2 198.119

<parter 0,22>3.0*(5.32+12.2+0.3+0.3+1.16+1.3+1.3+0.6) m2 67.440
<parter 0,21>3.0*(0.95) m2 2.850
<parter 0,20>3.0*(1) m2 3.000
<parter 0,24>3.0*(2.3)-1.0*2.0*1 m2 4.900
<parter 0,18>3.0*(12+0.2*5*2+3.05+2.1+3.32+2)-1.2*2.0*1-2.0*2.0 m2 67.010
<parter 0,3>3.0*(4.7*2+4.5*2)-1.8*1.3-4.5*2.4 m2 42.060
<parter 0,5>3.0*(2.4+1.45)-1.0*2.0 m2 9.550
<parter 0,6>3.0*(3.6+4.4)-1.0*2.0 m2 22.000
<parter 0,7>3.0*(4.7+0.8+0.8+4.4+2.3)-1.0*2.0 m2 37.000
<parter 0,8>3.0*(3.1+5.2+3.9)-1.0*2.0 m2 34.600
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Roboty budowlane etap III KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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<parter 0,9>3.0*(5.8*2+2.7)-2.7*2.2 m2 36.960
<parter 0,10>3.0*(5.2+3.7)-2.0*1.0 m2 24.700
<parter 0,11>3.0*(2.5+2.8+2.0)-2.0*1.0 m2 19.900
<parter 0,12>3.0*(5.2+4.7)-2.0*1.0 m2 27.700
<parter 0,13>3.0*(1.7+4.7)-2.0*1.0 m2 17.200
<parter 0,14>3.0*(4.75)-2.0*1.0 m2 12.250
<parter 0,15>3.0*(5.08)-2.0*1.0 m2 13.240
<parter 0,16>3.0*(2.9+4.6)-2.0*1.0*2 m2 18.500
<parter 0,17>3.0*(3.2+1.7)-2.0*1.0*1 m2 12.700
<parter 0,2A>3.0*(2.8+6.3+2.6+3.4+0.5*2+0.6*2+5)-2.0*2.2*2-4.55*2.2 m2 48.090
<parter 0,2B>3.0*(5.3+3) m2 24.900
<parter 0,4>3.0*(52)-1.0*2.0*11-2.7*2.2-2.0*2.2 m2 123.660

<1p termo>3.0*(5.8+5.4+5.5+1.9+7.33+1.66+4.6+1.66+0.5+5.05+2.4+5.7+2+
5.6+1.4+26.7+6.56)-3.24*1.68-1.44*1.68-1.46*1.65*2-1.02*0.8*2-2.45*1.73*3-
0.7*2.4-2.44*1.68-1.48*2.68-1.45*1.7-1.3*1.56-3.3*1.57-2.5*1.75*5-3.46*1.72

m2 195.006

<1p1,22>3.0*(5.32+5.78+0.56+0.44) m2 36.300
<1p1,21>3.0*(0.43+0.43) m2 2.580
<1p1,20>3.0*(1.54) m2 4.620
<1p1,16B>3.0*(9.05+0.56) m2 28.830
<1p1,19>3.0*(3.6) m2 10.800
<1p1,24>3.0*(2.1) m2 6.300
<1p1,16A>3.0*(9.7+0.2*10+3.04+2.5+3.3)-1.25*2.0 m2 59.120
<1p1,1>3.0*(6.8*2+4.55*2)-1.82*1.53-1.0*2.0-1.96*2.2*2 m2 54.691
<1p1,3>3.0*(2.51+3.72)-1.0*2.0 m2 16.690
<1p1,4>3.0*(3.78+3.1)-1.0*2.0*2 m2 16.640
<1p1,5>3.0*(4.9+4.9+3.0)-1.0*2.0*3 m2 32.400
<1p1,6>3.0*(3.24+1.52)-1.0*2.0*2 m2 10.280
<1p1,7>3.0*(5.37+2.25)-1.0*2.0*1 m2 20.860
<1p1,8>3.0*(5.37+2.7)-2.7*2.*1 m2 18.810
<1p1,9>3.0*(5.37+3.7)-2.0*1.0 m2 25.210
<1p1,10>3.0*(10.1-2)-2.0*1.0 m2 22.300
<1p1,12>3.0*(7.7+0.59*2+2.5+4.5)-2.0*1.0*2 m2 43.640
<1p1,13>3.0*(4.45)-2.0*1.0*1 m2 11.350
<1p1,12>3.0*(2.8+5.34)-2.0*1.0*2 m2 20.420
<1p1,15>3.0*(7.82+5.5+5.34)-2.0*1.0*2 m2 51.980
<1p1,2>3.0*(51.2)-2.0*1.0*11-2.2*2.8-2.2*2.2 m2 120.600

<2p>3.0*(11.7+5.6+1.32+7.5+1.66+4.7+1.74+5.86+2.3+5.85+2+5.65+6.1+8.6+
12.93+5.29)-3.23*1.77-2.43*1.67-1.44*1.65-0.84*0.82-1.05*1.65-2.45*1.73*4-
0.65*2.4-1.42*1.72*2-1.39*1.67-3.25*1.75-2.5*1.74*5-3.25*1.68

m2 193.210

<2p2.18>3.0*(5.56+12.23+3.3)-1.0*2.0 m2 61.270
<2p2.17>3.0*3.85 m2 11.550
<2p2.14>3.0*(2.21) m2 6.630
<2p2.2>3.0*(88.33-7.3)-1.0*2.0*12-2.2*4.5-2.2*2.7 m2 203.250
<2p2.1>3.0*(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<2p2.3>3.0*(2.5+6.3+3.95)-1.0*2.0 m2 36.250
<2p2.4>3.0*(4.75+5.5+3.0)-1.0*2.0 m2 37.750
<2p2.5>3.0*(3.25+5.5+3.4)-1.0*2.0 m2 34.450
<2p2.6>3.0*(6.05*2+2.7)-1.46*1.7 m2 41.918
<2p2.7>3.0*(5.5+3.8)-1.0*2.0 m2 25.900
<2p2.8>3.0*(8.0)-1.0*2.0 m2 22.000
<2p2.9>3.0*(4.86+1.33+1.45)-1.0*2.0 m2 20.920
<2p2.10>3.0*(7.26+1.33+1.45)-1.0*2.0 m2 28.120
<2p2.11>3.0*(12.95+0.7+0.7)-1.0*2.0*2 m2 39.050
<2p2.12>3.0*(1.15+0.7+0.26) m2 6.330
<2p2.13>3.0*(6.7+5.6)-1.0*2.0 m2 34.900

<3p>3.0*(12.25+5.65+1.2+7.4+1.66+4.68+1.66+6.05+2.3+5.9+2.0+5.9+6.3+
21.7+6.5)-3.26*1.66-2.47*1.66-1.49*1.65-0.84*0.82+1.05*1.65-2.45*1.73*2-
2.42*1.75-0.7*2.2-2.43*1.72-1.42*1.74-1.46*1.7-1.3*1.67-3.25*1.75-2.5*1.74*5-
3.25*1.73

m2 203.908

<3p3.19>3.0*(5.6+12.5+3.5)-1.0*2.0 m2 62.800
<3p3.18>3.0*(3.8) m2 11.400
<3p3.15>3.0*(2.21) m2 6.630
<3p3.2>3.0*(88.33-7.3)-1.0*2.0*11-2.2*4.5-2.2*2.7 m2 205.250
<3p3.1>3.0*(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<3p3.3>3.0*(2.5+6.4+4.1)-1.0*2.0 m2 37.000
<3p3.4>3.0*(4.75+5.5+3.0)-1.0*2.0 m2 37.750
<3p3.5>3.0*(3.25+5.63+5.3)-1.0*2.0 m2 40.540
<3p3.6>3.0*(6.05*2+2.7)-1.46*1.7 m2 41.918
<3p3.7>3.0*(5.5+4.0)-1.0*2.0 m2 26.500
<3p3.8>3.0*(8.0)-1.0*2.0 m2 22.000
<3p3.10>3.0*(5.22+0.6+0.6+0.25)-1.0*2.0 m2 18.010
<3p3.11,12>3.0*(17.3+5.7)-1.0*2.0*2 m2 65.000
<3p3.13>3.0*(1.15+5.7) m2 20.550
<3p3.13>3.0*(6.6+5.85)-1.0*2.0 m2 35.350
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<4p>0.38*(3.23+1.77*2+2.43+1.67*2+1.05+1.65*2+0.84+0.82*2+1.44+1.65*2)
+0.38*(2.45*4+1.73*2*4+0.65+2.4*2+1.42*2+1.72*2*2)+0.25*(1.3+1.56*2)+
0.25*(3.25+1.75+2.5*5+1.75*2*5+3.25+1.68*2)

m2 35.417

<4p4.42>3.0*(5.56+12.2+3.3)-1.0*2.0 m2 61.180
<4p4.41>3.0*3.8 m2 11.400
<4p4.40>3.0*(1+1.7+2.3) m2 15.000
<4p4.37B>3.0*(6.5) m2 19.500
<4p4.37A>3.0*(21.5)-1.0*2.0*3-2.0*2.0 m2 54.500
<4p4.1>3.0*(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<4p4.2>2.5*(57.7-3.15-1.96)-1.0*2.0*11 m2 109.475
<4p4.5>3.0*2.36 m2 7.080
<4p4.3 , 4.6, 4.4, 4.7>3.0*(1.35*2+1.6*2) m2 17.700
<4p4.8>3.0*3.7 m2 11.100
<4p4.11>3.0*(3.3*2) m2 19.800
<4p4.9,4.10>3.0*(0.9+2+1.9)-1.0*2 m2 12.400
<4p4.14>3.0*(2.05) m2 6.150
<4p4.13>3.0*(1.6+1.8) m2 10.200
<4p4.16>2.5*(1.5+1.8) m2 8.250
<4p4.12>3.0*(1.2)-1.0*2.0*1 m2 1.600
<4p4.15>3.0*(1.3)-1.0*2.0*1 m2 1.900
<4p4.17>3.0*(3.68) m2 11.040
<4p4.18>3.0*(6.05*2+2.7)-1.46*1.7 m2 41.918
<4p4.19>3.0*(5.35+4.0)*1.0*2.0*2 m2 112.200
<4p4.20>3.0*(8)*1.0*2.0*1 m2 48.000
<4p4.21>3.0*(2.12+1.4)*1.0*2.0*1 m2 21.120
<4p4.22>3.0*2.8 m2 8.400
<4p4.23>3.0*4.2 m2 12.600
<4p4.24>3.0*(2.5)-1.0*2.0*1 m2 5.500
<4p4.26>3.0*(5.65+2.65) m2 24.900
<4p4.27>3.0*(3.17) m2 9.510
<4p4.28>3.0*(2.5)-1.0*2.0*1 m2 5.500
<4p4.30>3.0*(2.95) m2 8.850
<4p4.31>3.0*(2.73) m2 8.190
<4p4.34>3.0*(4.2) m2 12.600
<4p4.32>3.0*(1.35+1.45)-1.0*2.0 m2 6.400
<4p4.33>3.0*2.65 m2 7.950
<4p4.36>3.0*1.7 m2 5.100
<4p4.35>3.0*2.7-1.0*2.0 m2 6.100
<4p4.38>3.0*(3.14+5.9) m2 27.120

<5p>3.0*(11.7+5.65+2.7+1.3+1.4+7.5+1.8+4.34+1.8+6+2.2+5.8+2)-3.26*1.66-
2.49*1.65-1.44*1.65-1.01*0.99-1.05*1.65-1.53*1.67*2-1.2*1.64*2-0.8*1.5*2-
1.55*1.7-1.42*1.7-1.46*1.7-1.34*1.7-1.3*1.56

m2 124.658

<5p>2.5*(6+6.28+4.25+4.26+4.09+4.31+4.14+4.57+1.8)-3.25*1.68-2.45*1.74-
2.4*1.68*4-3.27*1.73

m2 67.742

<5p 5.42>3.0*(5.7+4.74) m2 31.320
<5p 5.43>3.0*(1.35) m2 4.050
<5p 5.37B>3.0*(13.9+0.25*2) m2 43.200
<5p 5.41>3.0*(3.85) m2 11.550
<5p 5.40>3.0*(1.13+0.7) m2 5.490
<5p 5.39>3.0*(2.24+1.0+2.5+0.9)-1.0*2.0 m2 17.920
<maszynownia>3.0*(3.0*2+3.4*2)-1.0*2.0 m2 36.400
<5p 5.37>2.2*(5.6+4.76+2.37+3.9)-1.25*2.0 m2 34.086
<5p5.1>3.0*(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<5p5.5>3.0*2.36 m2 7.080
<5p5.3 , 4.6, 4.4, 4.7>3.0*(1.35*2+1.6*2) m2 17.700
<5p5.8>3.0*3.7 m2 11.100
<5p5.11>3.0*(3.3*2) m2 19.800
<5p5.9,5.10>3.0*(0.9+2+1.9)-1.0*2 m2 12.400
<5p5.14>3.0*(2.05) m2 6.150
<5p5.15>3.0*(1.3)-1.0*2.0*1 m2 1.900
<5p5.16>2.5*(1.5+1.8) m2 8.250
<5p5.12>3.0*(1.2)-1.0*2.0*1 m2 1.600
<5p5.17>3.0*(3.68) m2 11.040
<5p5.18>3.0*(6.05*2+2.7)-1.46*1.7 m2 41.918
<5p5.19>3.0*(5.4+3.8)-1.0*2.0 m2 25.600
<5p5.2>3.0*(8.1)-1.0*2.0 m2 22.300
<5p5.21>2.75*(2.2)-1.0*2.0 m2 4.050
<5p5.22>2.75*(2.66)-1.0*2.0 m2 5.315
<5p5.26>2.75*2.02 m2 5.555
<5p5.27>2.75*3.95 m2 10.863
<5p5.24>2.75*2.5-1.0*2.0 m2 4.875
<5p5.30>2.75*2.86 m2 7.865
<5p5.31>2.75*2.86 m2 7.865
<5p5.28>2.75*2.5-1.0*2.0 m2 4.875
<5p5.34>2.75*4.25 m2 11.688
<5p5.32>2.75*1.3*2-1.0*2.0 m2 5.150
<5p5.33>2.75*2.67 m2 7.343
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Roboty budowlane etap III KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<5p5.36>2.75*1.68 m2 4.620
<5p5.35>2.75*2.64 m2 7.260
<5p5.35>2.75*(3.16+5.9) m2 24.915
<5p5.2>2.5*(57.7-3.15-1.96)-1.0*2.0*11 m2 109.475

RAZEM 5579.124
30

d.2.
3.2

KNR 2-02
0810-06
ANALOGIA
STB 1.8

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV na ościeżach otworów
drzwiowych -narożniki zewnętrzne wykończone przy pomocy listew wzmacnia-
jących ze stali lub z usztywnionej siatki

m2

<parter>0.72*(2.0*2+1.0)*7+0.62*(2.0*2+1.0)*5 m2 40.700
<1p>0.58*(1+2.2+2.2)+0.6*(1.25+2.0*2)+0.46*(1.0+2.0*2)*15 m2 40.782
<2p>0.1*(1.0+2.0*2)+0.65*(1.25+2.0*2)+0.58*(1.0+2.0*2)*5+0.41*(1.0+2.0*2)*
4

m2 26.613

<3p>0.67*(1.25+2.0*2)+0.41*(1.0+2.0*2)*8 m2 19.918
<4p>0.56*(1.25+2.0*2)+0.41*(1.0+2.0*2)*12 m2 27.540
<5p>0.37*(1.0+2.0*2)+0.6*(1.25+2.0*2)+0.41*(1.0+2.0*2)*6+0.32*(1.0*2.0*2)*5 m2 23.700

RAZEM 179.253
31

d.2.
3.2

KNR 2-02
1505-03
ANALOGIA
STB 1.7

Malowanie dyfuzyjne m2

2.6*(30.74+31+40.2+19.5+60.8+12+16.5+9.1+20.8+54+24.5+63) m2 993.564
RAZEM 993.564

32
d.2.
3.2

KNR 2-02
1505-03
STB 1.7

Malowanie farbami lateksowymi powierzchni ścian wewnetrznych m2

poz.30 m2 179.253
271.452 m2 271.452
<piwnica>2.6*(1.2+1.3+5.8*2+7.16+2.1+2.2+3.75+3.75+1.4+1.6+1.9+2.7+
0.95*2+1.35+1.47+0.51+4.4+1.4*3+2.5+5.16*5*2)-1.1*2.0*9

m2 262.534

<parter termo>3.0*(4.5+5.8+5.5+1.2+7.15+0.6+0.6+2.5+5.05+2.7+2.3+5.6+2+
5.4+5.8+3.74+4.75+5.08+4.47+9.6)-1.36*0.63*2-1.47*2.55*2-1.0*0.96*2-1.3*
1.55*7-2.3*1.55-1.2*2.3-0.95*2.2-1.3*1.45*2-1.7*1.45*4-1.5*1.62*2-1.2*2.3

m2 198.119

<parter 0,22>3.0*(5.32+12.2+0.3+0.3+1.16+1.3+1.3+0.6+5.1+0.8) m2 85.140
<parter 0,21>3.0*(3.7+3.7+2.13)-1.0*2.0 m2 26.590
<parter 0,20>3.0*(3.7+3.7+1.7*3+1.6)-1.0*2.0*3 m2 36.300
<parter 0,19>3.0*(9)-1.0*2.0*1 m2 25.000
<parter 0,24>3.0*(2.3*2+0.9*2)-1.0*2.0*1 m2 17.200
<parter 0,18>2.2*(12+0.2*5*2+3.05+2.1+3.32+2+7+1.45)-1.2*2.0*1-2.0*2.0-
1.0*2.0*5

m2 56.024

<parter 0,3>3.0*(4.7*2+4.5*2)-1.8*1.3-4.5*2.4 m2 42.060
<parter 0,5>3.0*(2.4+1.45+5.2+0.7+1.6)-1.0*2.0 m2 32.050
<parter 0,6>3.0*(3.6+4.4+0.5+1.55+5.2)-1.0*2.0 m2 43.750
<parter 0,7>3.0*(4.7+0.8+0.8+4.4+1.4+0.45+2.3+1.1+1+1+1.8)-1.0*2.0 m2 57.250
<parter 0,8>3.0*(3.1+5.2+3.9+0.7+1.6+0.6+1.8)-1.0*2.0 m2 48.700
<parter 0,9>3.0*(5.8*2+2.7)-2.7*2.2 m2 36.960
<parter 0,10>3.0*(5.2+3.7+0.35+1.7)-2.0*1.0 m2 30.850
<parter 0,11>3.0*(2.5+2.8+2.0)-2.0*1.0 m2 19.900
<parter 0,12>3.0*(5.2+4.7)-2.0*1.0 m2 27.700
<parter 0,13>3.0*(1.7+4.7+0.6+1.8+5.3)-2.0*1.0 m2 40.300
<parter 0,14>3.0*(4.75+5.3*2)-2.0*1.0 m2 44.050
<parter 0,15>3.0*(5.08+5.3*2)-2.0*1.0 m2 45.040
<parter 0,16>3.0*(2.9+4.6+5.3+1.52+0.5)-2.0*1.0*2 m2 40.460
<parter 0,17>3.0*(3.2+1.7+3.05+1.7)-2.0*1.0*1 m2 26.950
<parter 0,2A>3.0*(2.8+6.3+2.6+3.4+0.5*2+0.6*2+5+5.2+3.2+1.5)-2.0*2.2*2-
4.55*2.2-1.6*2.0

m2 74.590

<parter 0,2B>2.5*(5.3+3+5.2)-1.6*2.0 m2 30.550
<parter 0,4>2.2*(52)-1.0*2.0*11-2.7*2.2-2.0*2.2 m2 82.060

<1p termo>3.0*(5.8+5.4+5.5+1.9+7.33+1.66+4.6+1.66+0.5+5.05+2.4+5.7+2+
5.6+1.4+26.7+6.56)-3.24*1.68-1.44*1.68-1.46*1.65*2-1.02*0.8*2-2.45*1.73*3-
0.7*2.4-2.44*1.68-1.48*2.68-1.45*1.7-1.3*1.56-3.3*1.57-2.5*1.75*5-3.46*1.72

m2 195.006

<1p1,22>3.0*(5.32+5.78+0.56+0.44+4.25)-1.0*2.0 m2 47.050
<1p1,21>3.0*(0.43+0.43+3.06+3.59+3.25)-1.0*2.0 m2 30.280
<1p1,20>3.0*(1.54+3.59+2.05+0.45)-1.0*2.0 m2 20.890
<1p1,16B>2.2*(9.05+0.56+9.04+1.6+1.0)-1.0*2.0*2 m2 42.750
<1p1,19>3.0*(3.6+3.6+2.3)-1.0*2.0 m2 26.500
<1p1,16A>2.2*(9.7+0.2*10+3.04+2.5+3.3+5+1.6)-1.25*2.0-1.0*2.0*4 m2 49.208
<1p1,1>3.0*(6.8*2+4.55*2)-1.82*1.53-1.0*2.0-1.96*2.2*2 m2 54.691
<1p1,3>3.0*(2.51+3.72+0.78+1.73+5.42)-1.0*2.0 m2 40.480
<1p1,4>3.0*(3.78+3.1+5.42+0.49+1.54)-1.0*2.0*2 m2 38.990
<1p1,5>3.0*(4.9+4.9+3.0+1.16+0.7+1.32)-1.0*2.0*3 m2 41.940
<1p1,6>3.0*(3.24+1.52+0.68+1.58+5.37+1.8+0.6)-1.0*2.0*2 m2 40.370
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Roboty budowlane etap III KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<1p1,7>3.0*(5.37+2.25+5.37)-1.0*2.0*1 m2 36.970
<1p1,8>3.0*(5.37+5.37+2.7)-2.7*2.*1 m2 34.920
<1p1,10>3.0*(10.1-2)-2.0*1.0 m2 22.300
<1p1,11>3.0*(12.2)-2.0*1.0 m2 34.600
<1p1,12>3.0*(7.7+0.59*2+2.5+4.5+1.8+0.6+0.7*2+5.35*2)-2.0*1.0*2 m2 87.140
<1p1,13>3.0*(4.45+5.35*2)-2.0*1.0*1 m2 43.450
<1p1,12>3.0*(2.8+5.34*2+2.8+2.8)-2.0*1.0*4 m2 49.240
<1p1,15>3.0*(7.82+5.5+5.34)-2.0*1.0*2 m2 51.980
<1p1,2>2.2*(51.2)-2.0*1.0*11-2.2*2.8-2.2*2.2 m2 79.640

<2p>3.0*(11.7+5.6+1.32+7.5+1.66+4.7+1.74+5.86+2.3+5.85+2+5.65+6.1+8.6+
12.93+5.29)-3.23*1.77-2.43*1.67-1.44*1.65-0.84*0.82-1.05*1.65-2.45*1.73*4-
0.65*2.4-1.42*1.72*2-1.39*1.67-3.25*1.75-2.5*1.74*5-3.25*1.68

m2 193.210

<2p2.18>3.0*(5.56+12.23+3.3+2.3+0.55+0.6+0.6)-1.0*2.0 m2 73.420
<2p2.2>2.2*(88.33)-1.0*2.0*16-2.2*4.5-2.2*2.7 m2 146.486
<2p2.1>3.0*(4.8+4.8+4.55+4.55)-1.82*1.53-0.8*4.55 m2 49.675
<2p2.3>3.0*(2.5+6.3+3.95+0.7+1.73+0.5+1.54)-1.0*2.0 m2 49.660
<2p2.4>3.0*(4.75+5.5+3.0+1.42+0.47)-1.0*2.0 m2 43.420
<2p2.5>3.0*(3.25+5.5+3.4+0.82+1.72+1.4+0.6)-1.0*2.0 m2 48.070
<2p2.6>3.0*(6.05*2+2.7*2)-1.46*1.7-2.7*0.8 m2 47.858
<2p2.7>3.0*(5.5+3.8+1.7+0.4)-1.0*2.0 m2 32.200
<2p2.8>3.0*(8.0)-1.0*2.0 m2 22.000
<2p2.9>3.0*(4.86+1.33+1.45+2.73)-1.0*2.0 m2 29.110
<2p2.10>3.0*(7.26+1.33+1.45+5.61+2.73+0.6+1.41)-1.0*2.0 m2 59.170
<2p2.11>3.0*(12.95+0.7+0.7+5.61+4.15)-1.0*2.0*2 m2 68.330
<2p2.12>3.0*(1.15+0.7+0.26+5.61+4.15)-1.0*2.0 m2 33.610
<2p2.13>3.0*(6.7+5.6+2.61)-1.0*2.0*2 m2 40.730

<3p>3.0*(12.25+5.65+1.2+7.4+1.66+4.68+1.66+6.05+2.3+5.9+2.0+5.9+6.3+
21.7+6.5)-3.26*1.66-2.47*1.66-1.49*1.65-0.84*0.82+1.05*1.65-2.45*1.73*2-
2.42*1.75-0.7*2.2-2.43*1.72-1.42*1.74-1.46*1.7-1.3*1.67-3.25*1.75-2.5*1.74*5-
3.25*1.73

m2 203.908

<3p3.19>3.0*(5.6+12.5+3.5+2.34+0.55+0.6*2)-1.0*2.0 m2 75.070
<3p3.2>2.2*(88.33)-1.0*2.0*15-2.2*4.5-2.2*2.7 m2 148.486
<3p3.1>3.0*(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<3p3.3>3.0*(2.5+6.4+4.1+0.68+1.9+0.5+1.55)-1.0*2.0 m2 50.890
<3p3.4>3.0*(4.75+5.5+3.0+1.42+0.47+0.31)-1.0*2.0 m2 44.350
<3p3.5>3.0*(3.25+5.63+5.3+0.92+0.6)-1.0*2.0 m2 45.100
<3p3.6>3.0*(6.05*2+2.7*2)-1.46*1.7-2.7*0.8 m2 47.858
<3p3.7>3.0*(5.5+4.0+0.35+1.7)-1.0*2.0 m2 32.650
<3p3.8>3.0*(8.0)-1.0*2.0 m2 22.000
<3p3.9>3.0*(5.7)-1.0*2.0 m2 15.100
<3p3.10>3.0*(5.22+0.6+0.6+0.25+0.7+5.7)-1.0*2.0*2 m2 35.210
<3p3.11,12>3.0*(17.3+5.7+0.6*3)-1.0*2.0*2 m2 70.400
<3p3.13>3.0*(1.15+5.7+5.7)-1.0*2.0 m2 35.650
<3p3.13>3.0*(6.6+5.85+5.7)-1.0*2.0 m2 52.450

<4p>0.38*(3.23+1.77*2+2.43+1.67*2+1.05+1.65*2+0.84+0.82*2+1.44+1.65*2)
+0.38*(2.45*4+1.73*2*4+0.65+2.4*2+1.42*2+1.72*2*2)+0.25*(1.3+1.56*2)+
0.25*(3.25+1.75+2.5*5+1.75*2*5+3.25+1.68*2)

m2 35.417

<4p4.42>3.0*(5.56+12.2+3.3+2.35+0.55)-1.0*2.0 m2 69.880
<4p4.37B>2.2*(6.5*2+1.5*2)-1.0*2.0*4 m2 27.200
<4p4.37A>2.2*(21.5)-1.0*2.0*3-2.0*2.0 m2 37.300
<4p4.1>3.0*(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 39.665
<4p4.2>2.2*(57.7-3.15-1.96)-1.0*2.0*11 m2 93.698
<4p4.5>3.0*(2.36+4.75+3.7)-1.0*2.0 m2 30.430
<4p4.3 , 4.6,>2.2*(6.32*2)-1.0*2.0*3*2 m2 15.808
<4p4.8>3.0*(3.7*2+3.58)-1.00*2.0 m2 30.940
<4p4.11>3.0*(3.3*2+4.44)-1.0*2.0 m2 31.120
<4p4.9,4>2.2*(8.2)-1.0*2*2 m2 14.040
<4p4.14>3.0*(2.05+0.8+1.65+3.25+3.7)-1.0*2.0 m2 32.350
<4p4.12>2.2*(6.0)-1.0*2.0*3 m2 7.200
<4p4.15>2.2*(6.22)-1.0*2.0*3 m2 7.684
<4p4.17>3.0*(3.68+3.62+2.62)-1.0*2.0 m2 27.760
<4p4.18>3.0*(6.05*2+2.7*2)-1.46*1.7-2.7*0.8 m2 47.858
<4p4.19>3.0*(5.35+4.0+1.7+0.35)-1.0*2.0*2 m2 30.200
<4p4.21>2.2*(2.12*2+1.4*2)-1.0*2.0*3 m2 9.488
<4p4.23>3.0*(4.2+5.2)-1.0*2.0 m2 26.200
<4p4.24>2.2*(7.45)-1.0*2.0*4 m2 8.390
<4p4.26>3.0*(5.65+4.25+5.65)-1.0*2.0 m2 44.650
<4p4.27>3.0*(5.65+5.65+4.2)-1.0*2.0 m2 44.500
<4p4.28>2.2*(7.45)-1.0*2.0*4 m2 8.390
<4p4.30>3.0*(5.65*2+4.2)-1.0*2.0 m2 44.500
<4p4.31>3.0*(5.65*2+4.2)-1.0*2.0 m2 44.500
<4p4.34>3.0*(4.2*2+4.28)-1.0*2.0 m2 36.040
<4p4.32>2.2*(1.35*2+1.45*2)-1.0*2.0*3 m2 6.320
<4p4.36>2.2*(1.7+2.83+5.7*2)-1.0*2.0 m2 33.046
<4p4.35>3.0*7.75-1.0*2.0*3 m2 17.250
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Roboty budowlane etap III KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<4p4.38>3.0*(3.14+5.9+5.7)-1.0*2.0 m2 42.220

<5p>2.5*(11.7+5.65+2.7+1.3+1.4+7.5+1.8+4.34+1.8+6+2.2+5.8+2)-3.26*1.66-
2.49*1.65-1.44*1.65-1.01*0.99-1.05*1.65-1.53*1.67*2-1.2*1.64*2-0.8*1.5*2-
1.55*1.7-1.42*1.7-1.46*1.7-1.34*1.7-1.3*1.56

m2 97.563

<5p>2.5*(6+6.28+4.25+4.26+4.09+4.31+4.14+4.57+1.8)-3.25*1.68-2.45*1.74-
2.4*1.68*4-3.27*1.73

m2 67.742

<5p 5.42>2.5*(5.7+4.74+5.7+0.35)-1.0*2.0 m2 39.225
<5p 5.43>2.5*(1.35+7.3+3.8+0.37+2.55+0.55)-1.0*2.0 m2 37.800
<5p 5.37B>2.2*(13.9+0.25*4+1.6*2+13.9)-1.0*2.0*6 m2 58.400
<5p 5.39>2.5*(2.24+1.0+2.5+0.9)-1.0*2.0 m2 14.600
<maszynownia>3.0*(3.0*2+3.4*2)-1.0*2.0 m2 36.400
<5p 5.37>2.2*(5.6+4.76+2.37+3.9+1.45)-1.25*2.0-1.0*2.0 m2 35.276
<5p5.1>2.5*(4.8+4.8+4.55)-1.82*1.53 m2 32.590
<5p5.5>2.5*(2.36+4.75+3.7)-1.0*2.0 m2 25.025
<5p5.3 , 4.6,>2.2*(6.32*2)-1.0*2.0*3*2 m2 15.808
<5p5.8>2.5*(3.7*2+3.58)-1.00*2.0 m2 25.450
<5p5.11>2.5*(3.3*2+4.44)-1.0*2.0 m2 25.600
<5p5.9,4>2.2*(8.2)-1.0*2*2 m2 14.040
<5p5.14>2.5*(2.05+0.8+1.65+3.25+3.7)-1.0*2.0 m2 26.625
<5p5.15>2.2*(6.22)-1.0*2.0*3 m2 7.684
<5p5.12>2.2*(6.0)-1.0*2.0*3 m2 7.200
<5p5.17>2.5*(3.68+3.62+2.62)-1.0*2.0 m2 22.800
<5p5.18>2.5*(6.05*2+2.7*2)-1.46*1.7-2.7*0.8 m2 39.108
<5p5.19>2.5*(3.5+3.5+1.25*2+1.6*2)-1.0*2.0*4 m2 23.750
<5p5.2>2.5*(10.1)-1.0*2.0 m2 23.250
<5p5.21>2.5*(7.06)-1.0*2.0*3 m2 11.650
<5p5.23>2.5*(4.25+4.35+5.3)-1.0*2.0 m2 32.750
<5p5.26>2.5*(2.02+5.75+1.82+1.05+2.23+2.75)-1.0*2.0 m2 37.050
<5p5.27>2.5*(3.95+5.75+1.82+1.05+0.41+2.75)-1.0*2.0 m2 37.325
<5p5.24>2.5*7.45-1.0*2.0*4 m2 10.625
<5p5.30>2.5*(2.86+5.75*2+1.25)-1.0*2.0 m2 37.025
<5p5.31>2.5*(2.86+5.75*2+1.45)-1.0*2.0 m2 37.525
<5p5.28>2.5*7.45-1.0*2.0*4 m2 10.625
<5p5.34>2.5*(4.25*2+4.14*2)-1.0*2.0 m2 39.950
<5p5.32>2.5*(1.3*2*2)-1.0*2.0*3 m2 7.000
<5p5.36>2.5*(4.57+5.75*2)-1.0*2.0 m2 38.175
<5p5.35>2.5*7.75-1.0*2.0*3 m2 13.375
<5p5.35>2.5*(3.16+5.9+5.75)-1.0*2.0 m2 35.025
<5p5.2>2.5*(57.7-3.15-1.96)-1.0*2.0*11 m2 109.475
Nad ścianką składana
<1p>0.5*4.55*2 m2 4.550
<2p>0.5*4.95*2 m2 4.950
<3p>(0.5*4.95*2+0.5*5.0)*2 m2 14.900
<4p>0.5*5.56*2 m2 5.560

RAZEM 6912.478
33

d.2.
3.2

NNRNKB
202 0838-05
STB 1.9

Licowanie scian płytkami glazurowanymi o wym. wg.proj.wnetrz - na zaprawie
klejowej na pełną wysokość

m2

<piwnica>2.6*(1.4+1.4+2.5+2.5)-1.0*2.0 m2 18.280
<1p1,9>2.5*(5.37+3.7+2.4+1.4+2.8+3.2+1.7)-2.0*1.0*3 m2 45.425
<1p1,12>1.0*3.3 m2 3.300
<1p1,18>2.5*(3.6+3.6+1.7*3+1.55+1.1*2)-1.0*2.0*5 m2 30.125
<1p1,17>2.5*(2.3*2+2.05*2)-1.0*2.0 m2 19.750
<1p1,24>2.5*(2.1*2+0.9*2)-0.9*2.0 m2 13.200
<2p2.17>2.5*(3.85*2+2.4*2)-1.0*2.0-1.44*1.65 m2 26.874
<2p2.16>2.5*(1.6*4+2.0*2+3*2)-1.0*2.0*3-1.44*1.65-0.84*0.82 m2 31.935
<2p2.15>2.5*(2.05*2+2.35*2)-1.0*2.0*1 m2 20.000
<2p2.14>2.5*(2.21*2+0.9*2)-0.9*2.0 m2 13.750
<3p3.18>2.5*(3.8*2+2.3*4)-1.0*2.0-1.49*1.65 m2 37.542
<3p3.17>2.5*(1.7*3+3.8*2)-1.0*2.0*3-1.05*1.65-0.84*0.82 m2 23.329
<3p3.16>2.5*(2.05*2+2.35*2)-1.0*2.0*1 m2 20.000
<3p3.15>2.5*(2.21*2+0.9*2)-0.9*2.0 m2 13.750
<4p4,41>2.5*(7.4+5.8+7.5)-1.0*2.0*5-1.49*1.65 m2 39.292
<4p3.40>2.5*(7.2+7.4+11.2)-1.0*2.0*5-0.84*0.99-1.05*1.65 m2 51.936
<4p3.41>2.5*(2.21*2+0.9*2)-0.9*2.0 m2 13.750
<4p4.4.4, 4.7>2.5*(1.6*4+1.8*4)-1.0*2.0*2 m2 30.000
<4p4.4.10>2.5*(9.13)-1.0*2 m2 20.825
<4p4.13>2.5*(1.6*2+1.8*2)-1.0*2.0 m2 15.000
<4p4.16>2.5*(6.55)-1.0*2.0 m2 14.375
<4p4.20>3.5*(10.05)-1.0*2.0*1-1.39*1.56 m2 31.007
<4p4.22>2.5*8.4-1.0*2.0 m2 19.000
<4p4.25>2.5*(7.7)-1.0*2.0*1 m2 17.250
<4p4.29>2.5*(7.7)-1.0*2.0*1 m2 17.250
<4p4.33>2.5*8-1.0*2.0 m2 18.000
<4p4.38>1.0*(3.14+5.9) m2 9.040
<5p 5.41>2.5*(7.4+5.8+7.3)-1.0*2.0*5-1.44*1.65 m2 38.874
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Roboty budowlane etap III KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<5p 5.40>2.5*(7.2+7.4+11.25)-1.0*2.0*5-1.01*0.99-1.05*1.15 m2 52.418
<5p5.4, 5.7>2.5*(1.6*4+1.8*4)-1.0*2.0*2 m2 30.000
<5p5.4.10>2.5*(9.13)-1.0*2 m2 20.825
<5p5.13>2.5*(1.6*2+1.8*2)-1.0*2.0 m2 15.000
<5p5.16>2.5*(6.55)-1.0*2.0 m2 14.375
<5p5.19>2.5*(7.46)-1.0*2.0 m2 16.650
<5p5.22>2.5*(8.34)-1.0*2.0 m2 18.850
<5p5.22>2.5*(7.7)-1.0*2.0 m2 17.250
<5p5.29>2.5*(7.7)-1.0*2.0 m2 17.250
<5p5.33>2.5*8.03-1.0*2.0 m2 18.075

RAZEM 873.552
34

d.2.
3.2

kalk. własna
STB 1.6

Izolacja " płynna " scian ( pod płytki ceramiczne ), systemowa. m2

poz.33 m2 873.552
RAZEM 873.552

35
d.2.
3.2

kalk. własna
STB 1.13

Ścianki WC HPL m2

<L1>2.05*2.14 m2 4.387
<L2>2.05*1.02 m2 2.091
<L3>2.05*(3.55+1.43+1.43) m2 13.141
<L4>2.05*1.1 m2 2.255
<L5>2.05*1.35 m2 2.768
<L6>2.05*1.3 m2 2.665
<L7>2.05*1.37 m2 2.809
<L8>2.05*1.3 m2 2.665

RAZEM 32.781
36

d.2.
3.2

kalk. własna
STB 1.13

Systemowa ściana składana m2

4.585*2.55+4.894*2.55*4 m2 61.611
RAZEM 61.611

37
d.2.
3.2

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż gablot szklanych o wymiarach 120x120x20cm, szklenie:
bezpieczne. Okucia: stal nierdzewna. Wyposażenie: zamki z wkładkami paten-
towymi.

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

38
d.2.
3.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż odbojnic ściennych m

350.25 m 350.250
RAZEM 350.250

2.4 Dach
2.5 Ślusarka

2.5.
1

Roboty rozbiórkowe

39
d.2.
5.1

kalk. własna
STB 1.1

Demontaż balustrad schodowych stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypis-
ko i ewentualną opłatą za składowanie

m

<klatka 1>(1.72+1.9)*2*4+1.3+1.7*2+1.9 m 35.560
<klatka 2>(3.03*2+0.15*2)*5+1.3 m 33.100

RAZEM 68.660
40

d.2.
5.1

kalk. własna
STB 1.1

Demontaż  pochwytów stalowych wraz z wywyiezieniem na wysypisko i ewen-
tualną opłatą za składowanie

m

<klatka 1>1.95*3*8 m 46.800
<klatka 2>3.03*2*8 m 48.480

RAZEM 95.280
41

d.2.
5.1

KNR 4-01
0354-08
ANALOGIA
STB 1.12

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.38*1.8*4+1.5*1.8*4 m2 20.736
<kwietnik>0.3*(3.0+3.15+2.1*5) m2 4.995
1.1*1.8*2 m2 3.960
<od strony dziedizńca>1.1*1.65*2+1.15*1.6*2+0.75+1.65*1+0.9*0.9+1.6*1.5+
1.2*1.6*4+1.6*2.1*3+1.1*1.6*2+1.0*2.0*4+0.75*0.73+1.12*0.65*2+1.62*0.75+
1.05*0.65*2+0.8*1.25+0.65*0.65*2+0.65*0.9*4+0.65*1.1*2

m2 52.399

RAZEM 82.090
42

d.2.
5.1

TZKNBK XV
0545-01
STB 1.12

Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i
wyrobów z żelaza - balustrada zewnętrzna balkonowa

m2

5.67*1.6*4*1.1 m2 39.917
RAZEM 39.917
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.2.
5.1

KNR 7-12
0113-02
ANALOGIA
STB 1.12

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji
kratowych -BALUSTRADY, KRATY I KWIETNIKI

m2

1.38*1.8*4+1.5*1.8*4 m2 20.736
<kwietnik>0.3*(3.0+3.15+2.1*5) m2 4.995
1.1*1.8*2 m2 3.960

RAZEM 29.691
44

d.2.
5.1

KNR 4-01
1212-05
STB 1.12

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - odnow-
nienei balustrad balkonowych zabezpieczenie antykorozyjne + malowanie far-
bą nawierzchniową

m2

5.67*1.6*4*1.1 m2 39.917
1.38*1.8*4+1.5*1.8*4 m2 20.736
<kwietnik>0.3*(3.0+3.15+2.1*5) m2 4.995
1.1*1.8*2 m2 3.960

RAZEM 69.608
45

d.2.
5.1

KNR 4-01
0320-03
ANALOGIA
STB 1.12

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł - MONTAŻ KRAT PO WYKONANIU RENOWACJI

m2

poz.44 m2 69.608
RAZEM 69.608

46
d.2.
5.1

wycena in-
dywidualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkło, PCV, stolarka la-
kierowana, styropian, itp.) z ewentualna opłata za składowanie i utylizacje - lub
do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zweryfi-
kować w naturze

m3

<od strony dziedizńca>(1.1*1.65*2+1.15*1.6*2+0.75+1.65*1+0.9*0.9+1.6*1.5+
1.2*1.6*4+1.6*2.1*3+1.1*1.6*2+1.0*2.0*4+0.75*0.73+1.12*0.65*2+1.62*0.75+
1.05*0.65*2+0.8*1.25+0.65*0.65*2+0.65*0.9*4+0.65*1.1*2)*0.2

m3 10.480

RAZEM 10.480
2.5.

2
Roboty budowlane

47
d.2.
5.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż balustrady wewnętrznej stalowej , ze stali nierdzewnej h=1,
1m

m

<piwnca wentylatorownia>3.9+0.35 m 4.250
<bibloteka>1.3+2.0 m 3.300

RAZEM 7.550
48

d.2.
5.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż pochwytów wewn. ze stali nierdzewnej m

<piwnica koryta>0.9*4 m 3.600
<piwnca wentylatorownia>0.35 m 0.350

RAZEM 3.950
49

d.2.
5.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż balustrady schodowej wewnętrznej stalowej , ze stali nie-
rdzewnej, kolor naturalny , półmat,  h=1,1m (liczone z rzutu z góry)

m

<klatka 1>(1.72+1.9)*2*4+1.3+1.7*2+1.9 m 35.560
<klatka 2>(3.03*2+0.15*2)*5+1.3 m 33.100

RAZEM 68.660
50

d.2.
5.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż pochwytów schodowych wewn. ze stali nierdzewnej  kolor
naturalny , półmat (liczone z rzutu z góry)

m

<klatka 1>1.95*3*8 m 46.800
<klatka 2>3.03*2*8 m 48.480

RAZEM 95.280
51

d.2.
5.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż lady z płyty MDL oklainowanej okleiną w kolorze "jasna jab-
łoń" (tożsamym z kolorem skrzydeł drzwiowych).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

52
d.2.
5.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż  wycieraczki systemowej zewnętrznej (unimata-krata)
100x60 cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

53
d.2.
5.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż  wycieraczka systemowa (alumata) 156x171 cm, szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.
5.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż  wycieraczka systemowa (alumata) 120x80 cm, szt

1 szt 1.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

55
d.2.
5.2

kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i montaż  wycieraczka systemowa tekstylna 150x90 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

56
d.2.
5.2

wycena in-
dywidualna
STB 1.12

Dostawa i montaż schodów stalowych spiralnych wraz z balustradą, stopnie z
drewna bukowego

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.6 Stolarka
57

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż wewn ścianek aluminiowo-szklanych z drzwiami, malowa-
nych proszkowo,  (S1, S6)

m2

2.6*2.3 m2 5.980
1.96*2.2*2 m2 8.624

RAZEM 14.604
58

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż wewn ścianek aluminiowo-szklanych z drzwiami,oknem po-
dawczym, malowanych proszkowo, EI30 (S2)

m2

1.1*2.8+1.6*3.55 m2 8.760
RAZEM 8.760

59
d.2.

6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż wewn ścianek aluminiowo-szklanych z drzwiami,malowa-
nych proszkowo, EI30/EI60 (S3,S4,S5)

m2

4.55*2.8+4.55*2.2*2+4.55*2.2*2 m2 52.780
RAZEM 52.780

60
d.2.

6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi zewn. drzwi frontowe drewniane pełne, izolacja z pian-
ki poliuretanowej, wyposażone w wąskie pionowe przeszklenie oraz stalową
kratę w formie detalu metaloplastycznego, kolor drzwi: brązowy (symb. Dz1)

m2

1.5*2.45 m2 3.675
RAZEM 3.675

61
d.2.

6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi zewn. drzwi frontowe drewniane pełne, izolacja z pian-
ki poliuretanowej, kolor drzwi: brązowy, EI30 (symb. Dz2,3)

m2

1.5*2.45 m2 3.675
1.5*2.45 m2 3.675

RAZEM 7.350
62

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. aluminiowo szklane z naświetlem bocznym,
EI30 (symb. D1,2,2B)

m2

1.96*2.2*4 m2 17.248
2.68*2.2*4 m2 23.584
2.68*2.2*2 m2 11.792

RAZEM 52.624
63

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. aluminiowo szklane  (symb. D3,4,5) m2

1.13*2.18 m2 2.463
1.13*2.18 m2 2.463
1.13*2.18*2 m2 4.927

RAZEM 9.853
64

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. aluminiowo szklane, EI30  (symb. D6) m2

1.13*2.18*2 m2 4.927

RAZEM 4.927
65

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. płycinowe, akustyczne, bezprzylgowe, ościeżni-
ca stalowa regulowana (symb. D7)

m2

1.0*2.05*41 m2 84.050

RAZEM 84.050
66

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. płycinowe, bezprzylgowe, ościeżnica stalowa
regulowana (symb. D8,9,10)

m2

0.9*2.05*4 m2 7.380
1.0*2.05*1 m2 2.050
1.0*2.05*1 m2 2.050
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RAZEM 11.480

67
d.2.

6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. stalowe techniczne pożarowe EI60, ościeżnica
stalowa regulowana (symb. D11,12,13,14,15)

m2

1.0*2.05*3 m2 6.150
1.0*2.05*1 m2 2.050
0.9*2.05*1 m2 1.845
1.1*2.05*2 m2 4.510
1.0*2.05*3 m2 6.150

RAZEM 20.705
68

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. stalowe techniczne, ościeżnica stalowa regulo-
wana (symb. D16,20,37)

m2

1.0*2.05*1 m2 2.050
1.0*2.05*5 m2 10.250
0.9*2.05*1 m2 1.845

RAZEM 14.145
69

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. płycinowe, bezprzylgowe, ościeżnica stalowa
regulowana (symb. D17,18,21,23,24,28,31,32,35)

m2

1.0*2.05*6 m2 12.300
1.0*2.05*4 m2 8.200
1.1*2.05*1 m2 2.255
1.0*2.05*15 m2 30.750
1.0*2.05*4 m2 8.200
1.0*2.05*8 m2 16.400
1.0*2.05*22 m2 45.100
1.0*2.05*20 m2 41.000
0.9*2.05*1 m2 1.845

RAZEM 166.050
70

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. stalowe techniczne pożarowe EI30, ościeżnica
stalowa regulowana (symb. D19,22,36)

m2

1.0*2.05*1 m2 2.050
1.0*2.05*5 m2 10.250
0.9*2.05*1 m2 1.845

RAZEM 14.145
71

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. płycinowe, bezprzylgowe, pożarowe EI30,
ościeżnica stalowa regulowana (symb. D25,29,30,33,34)

m2

1.0*2.05*1 m2 2.050
1.0*2.05*2 m2 4.100
1.0*2.05*24 m2 49.200
1.1*2.05*2 m2 4.510
0.9*2.05*1 m2 1.845

RAZEM 61.705
72

d.2.
6

kalk. własna
STB 1.13

Dostawa i montaż drzwi wewn. płycinowe, bezprzylgowe, pożarowe EI30,
ościeżnica stalowa regulowana (symb. D26,27)

m2

1.0*2.05*5 m2 10.250
1.0*2.05*1 m2 2.050

RAZEM 12.300
2.7 Transport pionowy

3 ELEWACJE
73

d.3
KNR 4-01
0348-05
STB 1.1

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej _ROZE-
BRANIE NAŚWIETLI OD STRONY ULICY

m2

1.16*(1.8+0.5*2)*6 m2 19.488
0.5*1.8*6 m2 5.400

RAZEM 24.888
74

d.3
KNR 4-01
0354-07
ANALOGIA
STB 1.1

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2-WYKUCIE KRAT ZABEZPIECZAJĄCYCH POZIOMYCH NAŚWIETLA

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

75
d.3

KNR 2-02
1101-01
STB 1.4

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym- DNO NAŚWIETLI m3

0.5*1.8*6*0.15 m3 0.810
RAZEM 0.810
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76

d.3
kalk. własna
STB 1.12

Dostawa i monaż doświetli okien piwnicznych poniżej poziomu terenu za po-
mocą systemowych doświetlaczy piwnicznych wraz z rusztem stalowym ocyn-
kowanym - od strony ulicy

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

77
d.3

wycena in-
dywidualna
STB 1.1

Demontaż elementów elewacji ze złożenie w miejsce wskazane przez inwesto-
ra (rekalmy , banery, szyldy, kamery, lampy , anteny ,instalacji elekt, uchwyty
na flagi itp.)

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

78
d.3

KNR 4-01
0535-08
STB 1.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- PARAPETÓW

m2

poz.82 m2 82.584
RAZEM 82.584

79
d.3

KNR 4-01
0535-08
STB 1.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- GZYMSY NA ELEWACJI

m2

<tył>(18.7+3.3+1.3+7.7+6.6+1.6+1.6+10.9+15.8+36.01)*3*0.12 m2 37.264
<front>36*3*0.12 m2 12.960

RAZEM 50.224
80

d.3
wycena in-
dywidualna
STB 1.1

Wywóz gruzu niebudowlanego na wysypisko ( papa, szkło, PCV, stolarka la-
kierowana, styropian, itp.) z ewentualna opłata za składowanie i utylizacje - lub
do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilości należy zweryfi-
kować w naturze

m3

poz.78*0.4*0.02 m3 0.661
poz.79*0.05 m3 2.511
6 m3 6.000

RAZEM 9.172
81

d.3
wycena in-
dywidualna
STB 1.1

Wywóz gruzu budowlanego na wysypisko ( lub do kruszarni ) z ewentualna
opłata za  składowanie - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFE-
RENTA -ilości należy zweryfikować w naturze.

m3

poz.73*0.15 m3 3.733
RAZEM 3.733

82
d.3

KNR 2-02
0507-02
ANALOGIA
STB 1.12

Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm (przyjęto szer 30cm) m2

(0.96*8+0.8*1+1.7*1+1.7*1+0.95*6+1.35*2+1.32*2+1.7*4+1.3*2+1.3*8+2.3*1+
1.7*2+0.96*6+0.96*6+1.27*2+1.27*2+3.2*5+2.5*25+1.45*5+2.27*16+3.08*5+
1.7*3+2.47*4+1.7*1+3.1*5+1.3*9+1.7*4+1.38*3+0.58*2+1.08*2+1.7*1+1.27*2+
2.3*4+1.21*1)*0.3

m2 82.584

RAZEM 82.584
83

d.3
KNR 2-02
0507-03
STB 1.12

Krawędzie balkonów i loggi- z blachy tytanowo-cynkowej 0,7mm m2

5.67*1.6*4*0.4 m2 14.515
RAZEM 14.515

84
d.3

KNR 2-02
0507-01
STB 1.12

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm-  z blachy tytanowo-cynkowej
0,7mm - OBRÓBKA GZYMSÓW NA ELEWACJI

m2

<tył>(18.7+3.3+1.3+7.7+6.6+1.6+1.6+10.9+15.8+36.01)*3*0.1 m2 31.053
<front>36*3*0.1 m2 10.800

RAZEM 41.853
85

d.3
KNR 0-23
2611-01
ANALOGIA
STB 1.16

Zmycie ciśnieniowym strumieniem pary wodnej powierzchni cokołu m2

<PD-W>1.0*18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5 m2 9.847
<PN-W>1.0*16.6+0.8*6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.9*0.67*2-1.3*0.6+1.7*
1.1*2

m2 26.704

<pd-W>22.4 m2 22.400
RAZEM 58.951

86
d.3

KNR 4-01
0701-03
ANALOGIA
STB 1.16

Odbicie tynków zewnętrznychw strefie zniszczeń (przyjęto 30% cokołu) m2

<PD-W>(1.0*18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5)*0.3 m2 2.954
<PN-W>(1.0*16.6+0.8*6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.9*0.67*2-1.3*0.6+1.7*
1.1*2)*0.3

m2 8.011

<pd-W>22.4*0.3 m2 6.720
RAZEM 17.685
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87

d.3
KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA
STB 1.16

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru na głębo-
kość 10-20mm

m2

<PD-W>1.0*18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5 m2 9.847
<PN-W>1.0*16.6+0.8*6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.9*0.67*2-1.3*0.6+1.7*
1.1*2

m2 26.704

<pd-W>22.4 m2 22.400
RAZEM 58.951

88
d.3

KNR 0-17
2608-02
ANALOGIA
STB 1.16

Impregnacja miejsc dotkniętych korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej za-
obserwowano grzyb lub pleśń)

m2

<PD-W>1.0*18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5 m2 9.847
<PN-W>1.0*16.6+0.8*6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.9*0.67*2-1.3*0.6+1.7*
1.1*2

m2 26.704

<pd-W>22.4 m2 22.400
RAZEM 58.951

89
d.3

KNR 0-17
0927-03
ANALOGIA
STB 1.16

Uzupełnienie tynku cokołu po skuciu w strefie zniszczeń niskoskurczową za-
prawą tynkarską z mieszanki renowacyjnej na bazie trassu reńskiego (przyjęto
30% cokołu)

m2

<PD-W>(1.0*18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5)*0.3 m2 2.954
<PN-W>(1.0*16.6+0.8*6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.9*0.67*2-1.3*0.6+1.7*
1.1*2)*0.3

m2 8.011

<pd-W>22.4*0.3 m2 6.720
RAZEM 17.685

90
d.3

KNR 0-33
0127-04
ANALOGIA
STB 1.16

Wyprawa elewacyjna cokołu cienkowarstwowa z tynku mineralnego (hydrofo-
bowa, mineralna gładź szpachlowa zbrojona mikrowłóknem, warstwa ok 2,5-
3mm)  wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płas-
kich i powierzchniach poziomych

m2

<PD-W>1.0*18.7-0.97*0.63*3-1.3*1.08*5 m2 9.847
<PN-W>1.0*16.6+0.8*6.2+1.15*3.0+1.0*1.3-1.7*0.8-0.9*0.67*2-1.3*0.6+1.7*
1.1*2

m2 26.704

RAZEM 36.551
91

d.3
KNR 0-23
2611-01
STB 1.16

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie okładziny klinkierowej cokołów z osadów i
wykwitów

m2

0.9*(8.22+20.1+5.4) m2 30.348
RAZEM 30.348

92
d.3

KNR 2-02
0923-01
ANALOGIA
STB 1.16

Uzupełnienie ubytków w fugowaniu elewacji klinkierowej zaprawą (przyjęto
20% elewacji)

m2

0.9*(8.22+20.1+5.4)*0.2 m2 6.070
RAZEM 6.070

93
d.3

KNR 0-23
2611-02
STB 1.16

Zabezpieczyenie impregnatem do klinkieru o właściwościach hydrofobowych m2

0.9*(8.22+20.1+5.4) m2 30.348
<pd-W>22.4 m2 22.400

RAZEM 52.748
94

d.3
KNR 2-02
0921-02
STB 1.16

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian m2

<pd-W>22.4 m2 22.400
RAZEM 22.400

95
d.3

KNR 4-01
0701-03
ANALOGIA
STB 1.16

Odbicie luźnych i odpadających warstw tynku na fasadach (przyjęto 10% po-
wierzchni)

m2

<Pd-W>(310-0.95*1.6*6)*0.1 m2 30.088
<Pn-W>(20.15*(11.8+1.6+1.6+5.75+7.71+1.5+3.3+2.6)-1.6*1.4*8-1.6*2.15-
1.23*1.6*15-1.24*1.62*6-2.16*1.6*17-1.4*3.0)*0.1

m2 59.669

<Balkony >5.67*1.6*4*0.1 m2 3.629
<Pd-W>(19.38*19-1.05*1.6*12-0.85*0.85*6-0.74*1.6*6-2.0*1.65*4-1.65*2.9*5)*
0.1

m2 29.950

<pd-Z>(36*18.1-1.79*3.15*10-2.1*1.66*25-1.6*1.2*4-1.4*1.6*4)*0.1 m2 49.143

RAZEM 172.479
96

d.3
KNR 0-17
2608-01
ANALOGIA
STB 1.16

Odpylenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru m2

poz.95 m2 172.479
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RAZEM 172.479

97
d.3

KNR-W 7-12
0301-05
ANALOGIA
STB 1.16

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skośnych i
cylindrycznych

m2

poz.95 m2 172.479
RAZEM 172.479

98
d.3

KNR 0-17
2608-02
ANALOGIA
STB 1.16

Impregnacja miejsc dotkniętych korozją biologiczną (tam gdzie wcześniej za-
obserwowano grzyb lub pleśń)

m2

poz.95 m2 172.479
RAZEM 172.479

99
d.3

KNR 0-17
2608-03
STB 1.16

Przygotowanie podłoża - grunt silikatowy na bazie szkła wodnego sodowego m2

<Pd-W>(310-0.95*1.6*6) m2 300.880
<Pn-W>(20.15*(11.8+1.6+1.6+5.75+7.71+1.5+3.3+2.6)-1.6*1.4*8-1.6*2.15-
1.23*1.6*15-1.24*1.62*6-2.16*1.6*17-1.4*3.0)

m2 596.694

<Balkony >5.67*1.6*4 m2 36.288
<Pd-W>(19.38*19-1.05*1.6*12-0.85*0.85*6-0.74*1.6*6-2.0*1.65*4-1.65*2.9*5) m2 299.496
<pd-Z>(36*18.1-1.79*3.15*10-2.1*1.66*25-1.6*1.2*4-1.4*1.6*4) m2 491.425
<naświetla>1.16*(1.8+0.5*2)*6 m2 19.488

RAZEM 1744.271
100
d.3

KNR 2-02
0904-01
ANALOGIA
STB 1.16

Tynki zewnętrzne wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych (tynk nawiązujący wyglądem do istniejącego) mineralna,elastyczna,
drobnoziarnista szlichta zawierająca mikrowłókna

m2

poz.99 m2 1744.271
RAZEM 1744.271

101
d.3

KNR 0-33
0128-01
STB 1.16

Malowanie elewacji 2x farbą czysto silikatową (wraz z ościeżami) elewacyjną o
wysokiej odporności na warunki zewnętrzne - kolor wedłu PW
Krotność = 2

m2

poz.99 m2 1744.271
RAZEM 1744.271

102
d.3

KNR 2-02
0925-01
STB 1.16

Osłony okien folia polietylenowa m2

0.95*1.6*6 m2 9.120
1.6*1.4*8+1.6*2.15+1.23*1.6*15+1.24*1.62*6+2.16*1.6*17+1.4*3.0 m2 125.885
1.05*1.6*12+0.85*0.85*6+0.74*1.6*6+2.0*1.65*4+1.65*2.9*5 m2 68.724
1.79*3.15*10+2.1*1.66*25+1.6*1.2*4+1.4*1.6*4 m2 160.175

RAZEM 363.904
103
d.3

TZKNC VI 1/
9-a ANALO-
GIA
STB 1.16

Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb klejowych - kamień porowaty -
wapień miękki narzut USUNIECIE BRUDU I WSZYSTKICH WTÓRNYCH
WARSTW MALARSKICH Z DETALI SZTUKATORSKICH

dm2

(poz.104+poz.105)*100 dm2 4806.300
RAZEM 4806.300

104
d.3

TZKNBK VIII
03-116
STB 1.16

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 40 cm z
przygotowaniem zaprawy  WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY I RE-
PROFILACJI ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW I WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM (przyjęto 10 % elementów sztukatorskich
do naprawy)

m

<tył>(18.7+3.3+1.3+7.7+6.6+1.6+1.6+10.9+15.8+36.01)*3*0.1 m 31.053
<front>36*3*0.1 m 10.800

RAZEM 41.853
105
d.3

TZKNBK VIII
03-114
STB 1.16

Tynki zewn.profili ciągnionych szlachetnych gładzonych o szer.do 30 cm z
przygotowaniem zaprawy WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ NAPRAWY I RE-
PROFILACJI ELEMENTÓW SZTUKATORSKICH ZGDODNIE Z PW I WY-
TYCZNYMI KONSERWATORSKIM  GZYMSY PODPARAPETOWE (przyjęto
10 % elementów sztukatorskich do naprawy)

m

20.7*3*0.1 m 6.210
RAZEM 6.210

106
d.3

wycena in-
dywidualna
STB 1.16

Przemalowanie skrzynek przyłączeniowych na elewacji (z wyjątkiem gazowej)
należy przemalować na kolor grafitowy (RAL 7016).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

107
d.3

wycena in-
dywidualna
STB 1.16

Dostawa i montaż szklanych tablic inf. montowanych na rotulach ze stali nie-
rdzewnej na elewacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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108
d.3

wycena in-
dywidualna
STB 1.16

Dostawa i montaż uchwytów na flagi (2 szt.) - wykonane ze stali, malowane na
kolor grafitowy (RAL 7016)

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

109
d.3

wycena in-
dywidualna
STB 1.16

Wykonanie loga na elewacji z blachy stalowej nierdzewnej gr.4mm, malowany
na kolor grafitowy (RAL 7016).

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

110
d.3

wycena in-
dywidualna
STB 1.16

Wykonanie nr policyjny (budynku) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

111
d.3

KNR 2-02
1604-02
STB 1.20

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

681+378+602+325+20*(1.6*2+1.7) m2 2084.000
RAZEM 2084.000

112
d.3 STB 1.20

Czas pracy rusztowań grupy 2 r-g

RAZEM 0.000
4 PZT

4.1 Roboty rozbiórkowe
113
d.4.

1

wycena in-
dywidualna
STB 1.1

Rozebranie ogrodzenia stalowego o wys. 2,0m wraz z cokołem betonowym - z
wywozem na wysypisko i ewentualną opłatą za składowanie.

m

27.8+23.5 m 51.300
RAZEM 51.300

4.2 Zagospodarowanie terenu
114
d.4.

2

KNR AT-04
0101-01
STB 1.19

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny (
Ilości robót podane przez Projektanta w PW)

m2

<A>286 m2 286.000
RAZEM 286.000

115
d.4.

2

KNR AT-04
0102-01
STB 1.19

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0
cm

m2

<A>286 m2 286.000
RAZEM 286.000

116
d.4.

2

KNR 2-31
0109-03 +
KNR 2-31
0109-04
STB 1.19

Podbudowa betonowa B7,5 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2

<A>286 m2 286.000
RAZEM 286.000

117
d.4.

2

KNR 2-31
0111-03
STB 1.19

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2MPa, grubość podbu-
dowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

<A>286 m2 286.000
<B>103 m2 103.000

RAZEM 389.000
118
d.4.

2

KNR 2-31
0106-04 +
KNR 2-31
0106-03
STB 1.19

Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubość po
zagęszczeniu
Krotność = 9

m2

<A>286 m2 286.000
<B>103 m2 103.000

RAZEM 389.000
119
d.4.

2

KNR 2-31
0511-03
STB 1.19

Nawierzchnie z kostki gr. 8 cm, wym.16,5x20x8cm, koloru wedlug PW, klasy „
50”, gatunku 1.  na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm

m2

<A>286 m2 286.000
<B>103 m2 103.000

RAZEM 389.000
120
d.4.

2

KNR 2-31
1004-04
ANALOGIA
STB 1.19

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2

<A>286 m2 286.000
<A>286 m2 286.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<B>103 m2 103.000

RAZEM 675.000
121
d.4.

2

KNR 2-31
0402-04
STB 1.19

Ława betonowa z oporem pod krawężniki B15 ( Ilości robót podane przez Pro-
jektanta w PW)

m3

0.076*(19+34) m3 4.028
RAZEM 4.028

122
d.4.

2

KNR 2-31
0401-08
STB 1.19

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 40x40cm pod krawężniki i ławy
krawężnikowe

m

19+34 m 53.000
RAZEM 53.000

123
d.4.

2

KNR 2-31
0407-01
ANALOGIA
STB 1.19

Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na ławie betonowej  z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

124
d.4.

2

KNR 2-31
0403-05
ANALOGIA
STB 1.19

Opornik 12x25x100 cm z narożami prostokątnymi, na ławie bet. B15 z oporem
jednostronnym

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

125
d.4.

2

KNR 2-21
0207-07
z.o.2.10.
STB 1.19

Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż
0.15 ha

ha

(poz.132)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018

126
d.4.

2

KNR 2-21
0207-01
z.o.2.10.
STB 1.19

Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II - obszar mniejszy niż 0.15 ha ha

(175)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018

127
d.4.

2

wycena in-
dywidualna
STB 1.19

Zakup ziemi urodzajnej (torfu) z transportem samochodami samowyładowczy-
mi -

m3

(poz.132)*0.1 m3 17.500
RAZEM 17.500

128
d.4.

2

KNR 2-21
0218-03
STB 1.19

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim -przyjęto gru-
bość warstwy 10 cm

m3

(poz.132)*0.1 m3 17.500
RAZEM 17.500

129
d.4.

2

KNR 2-21
0207-03
STB 1.19

Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II ha

(poz.132)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018

130
d.4.

2

KNR 2-21
0207-04
STB 1.19

Wyrownanie i zwałowanie terenu ha

(poz.132)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018

131
d.4.

2

KNR 2-21
0215-05
STB 1.19

Wysiew nawozów mineralnych sprzętem motorowym w terenie płaskim (wzbo-
gacenie gleby pod trawniki)

ha

(poz.132)*0.0001 ha 0.018
RAZEM 0.018

132
d.4.

2

KNR 2-21
0401-02
STB 1.19

Wykonanie trawników dywanowych siewem ( Ilości robót podane przez Projek-
tanta w PW)

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

133
d.4.

2

wycena in-
dywidualna
STB 1.19

Dostawa i montaż koszy na śmieci typu parkowego+ wykonanie fundamentu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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134
d.4.

2

wycena in-
dywidualna
STB 1.19

Wykonanie komplenej wiaty śmietnikowej zgodni z detalem D-01 wraz z funda-
mentami, robotami zemnymi , ścany murowane z bloczków M6 gr 24cm, tyn-
kowane wew i zewn. , na cokole tynk mozaikowy, posadzka z kostki bet gr
8cm na podsypce cem.,bamka i furtka stalowa ocynkowana, opierzenie z bla-
chy tytan-cynk

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

135
d.4.

2

wycena in-
dywidualna
STB 1.19

Wykonanie ogrodzenia ażurowego stalowego ocynkowanego malowanego na
kolor RAL h=2,0m , z cokołem żelb. (zgodnie z detalem D-02)

m

2.87+22.2+8+2.95+4.95 m 40.970
RAZEM 40.970

136
d.4.

2

wycena in-
dywidualna
STB 1.19

Demontaż istniejącej bramy przesuwnej- renowacja, czyszczenie, malowanie
na kolor RAL, ponowny montaż

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

137
d.4.

2

wycena in-
dywidualna
STB 1.19

Dostawa kontenerów na śmieci- Pojemnik na odpady bytowe 340l 3szt, 1100l
1szt,

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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